Município de Dona Francisca

Estado do Rio Grande do Sul

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: MELHORAMENTOS DE ESTRADAS VICINAIS – OBRAS (Pontilhões, bueiros, cortes, aterros e drenagem) – SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, PEC IRRIGAÇÃO – CONSULTA POPULAR/2016 – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Proprietário: MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA

Endereço: LOCALIDADE DE LINHA DO MOINHO

Item	*Descrição*	*Quantidade*	*Un*	*Material*	*Mão-de-Obra*	*Total*
1.	**Fornecimento e Assentamento de tubos 800mm**					
1.1	LASTRO AREIA P/ESGOTO PLUVIAL - inclusive transporte	5,92	M3	51,50	22,00	435,12
1.2	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - 0,80M	37,00	M	289,50	40,14	12.196,68
1.3	REATERRO VALAS BUEIROS	48,22	M3	9,31	3,93	638,43
	Total do Grupo			**11.465,31**	**1.804,92**	**13.270,23**
2.	**Fornecimento e Assentamento de tubos 1000mm**					
2.1	LASTRO AREIA P/ESGOTO PLUVIAL - inclusive transporte	5,58	M3	51,50	22,00	410,13
2.2	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - 1,00M	31,00	M	396,28	50,68	13.855,76
2.3	REATERRO VALAS BUEIROS	51,74	M3	9,31	3,93	685,04
	Total do Grupo			**13.053,75**	**1.897,18**	**14.950,93**
3.	**Bocas para bueiros**					
3.1	BOCA BSTC D=0,80m	4,00	UN	808,42	696,05	6.017,88
3.2	BOCA BSTC D=1,00m	4,00	UN	1.148,80	973,43	8.488,92
	Total do Grupo			**7.828,88**	**6.677,92**	**14.506,80**
	Total do Orçamento			**32.347,94**	**10.380,02**	**42.727,96**

Referência de Preços: TABELA OFICIAL MAIO/2016 - DAER/RS

BDI utilizado: 26,15%

Encargos Sociais: 50,01%

Dona Francisca/RS, abril de 2017.

_____ _____

Responsável Técnica

Prefeito Municipal

	42729,96	
UÁRIA E	**7968,96**	
	34761	

DAER	**Repasse**		**Contrapartida**	
		81,35%		**18,65%**
568	R$	353,97	R$	81,15
2530	R$	9.922,05	R$	2.274,63
1080	R$	519,37	R$	119,07
	R$	**10.795,39**	**R$**	**2.474,84**
568	R$	333,64	R$	76,49
2540	R$	11.271,72	R$	2.584,04
1080	R$	557,28	R$	127,76
	R$	**12.162,64**	**R$**	**2.788,29**
2610	R$	4.895,57	R$	1.122,31
2620	R$	6.905,77	R$	1.583,15
	R$	**11.801,34**	**R$**	**2.705,46**
	R$	**34.759,37**	**R$**	**7.968,59**