TOMADA DE PRECOS 01/2021

OLAVO JOSE CASSOL, PREFEITO MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA, ESTADO DO
RIO GRANDEDO SUL no uso de suas atribuic6es legais e de conformidade com a Lei Federal 8.666/93
e posteriores alteragdes, torna publico para o conhecimento dos interessados, que as 09 horas do dia 18
de outubro de 2021, no Prédio da Prefeitura Municipal, Sala de ReuniBes, se reunird a Comisséo
Permanente de Licitagdes, com a finalidade de recebimento de propostas para contratacdo de empresa
para construcdo da sede do CRAS (Centro de Referéncia de Assisténcia Social), com material e
mao de obra, com recursos do CONTRATO DE REPASSE n° 895904/2019/MC/CAIXA, celebrado
entre a UNIAO, por intermédio do Ministério da Cidadania, representado pela CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, e com recursos proprios do Municipio, sendo a presente licitacdo na modalidade de Tomada
de Pregos, do tipo menor prego global.

1-DO OBJETO:

CONTRATA(;AO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS
(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), COM FORNECIMENTO DE
TODOS MATERIAIS E MAO DE OBRA NECESSARIOS PARA A EXECUCAO, DE ACORDO
COM O RECURSO ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE N° 895904/2019 DO
MINISTERIO DA CIDADANIA, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
em regime de MENOR PRECO GLOBAL, de acordo com o projeto de engenharia, memorial
descritivo, cronograma fisico- financeiro e planilha orgamentaria, anexos ao presente edital:

1.1 — O projeto de engenharia, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e planilha
orcamentaria serdo disponibilizados no sitio www.donafrancisca.rs.gov.br e no link LicitaCon Cidadao;

1.2 — A obra devera ser executada sob o regime de empreitada global (materiais e mdo-de-obra);

1.3 - A empresa contratada devera apresentar no inicio da obra a ART (anotagdo de
responsabilidadetécnica) dos executores da obra, bem como a matricula da obra no INSS (Instituto
Nacional de Seguridade Social), de cada lote;

1.4 — As tarifas de agua e energia elétrica atinentes a obra correrdo por conta da empresa Contratada;

1.5 — Fica designada a Eng. Civil Samantha Dutra Dal Pozzo, CREA/RS 236.298, como
Responsavel Técnica do projeto, e 0 Sr. Robson Concei¢do pela fiscalizagdo da mesma;

1.6 — O Contratado devera manter preposto, aceito pela Administragdo, no local de cada obra,
para representa-lo na execucdo do Contrato;

1.7 - O local da obra encontra-se desde ja a disposicdo para visitagdo, as quais serdo
acompanhadas pela Engenheira Civil designada conforme previsto no item 1.5;

1.8 —Ficavedado a Empresa vencedora do presente processo licitatério sub-contratar a execugéo
total ou parcial de cada obra para terceiros, sob pena de rescisao por ato unilateral da administracéo (Art.
78, VI, LF 8.666/93);

1.9 - Serd de inteira responsabilidade do ofertante o preco cotado, ndo se levando em
consideracdo reclamacGes por erros ou equivocos manifestados ap6s a abertura das propostas.

2 - DO CADASTRO:

Para efeitos de cadastramento os interessados deverdo apresentar, até o dia_13 de outubro de
2021, os seguintes documentos:
2.1 — Habilitacéo juridica:

a) Cédula de identidade (documento de identificacdo com foto);

b) Registro Comercial em caso de empresa individual;

¢) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por a¢Ges, acompanhado de documentos de eleicdo de
seus administradores;

d) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria

em exercicio.
2.2 — Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municipio, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

¢) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN (Certiddo Conjunta Negativa).




d) Certidao que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdigdo fiscal
do estabelecimento licitante;

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, disponivel em www.tst.jus.br/certidao.

2.3 — Qualificagdo Técnica:

a) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da Empresa e do Profissional responsavel pela mesma. Quando
concorrer empresa sediada em outro Estado devera cumprir o disposto na Lei n° 5.194 de 24/12/1966 e
Resolugdo n°® 413 de 27/06/1997;

Observacgao: A prova de Capacidade Técnica da empresa e do responsavel técnico pode se dar
em certificados separados ou em um Gnico documento.

2.4 — Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com
prazo néo superior a 90 (noventa) dias da data da emissdo do mesmo.

2.5 — Declaragdo, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituicdo Federal,
combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, de que ndo possui no quadro funcional pessoas
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos 14 anos.

2.6 - As empresas constituidas em forma de cooperativas de trabalho, deverdo ainda, para fins de Cadastro,
apresentar os seguintes documentos:
2.6.1 - Ata de Fundacdo;
2.6.2 - Estatuto Social com todas as suas alteragfes, acompanhado da ata da assembleia que o
aprovou;
2.6.3 — Regimento Interno, acompanhado da ata da assembleia que o aprovou;
2.6.4 — Regimento dos Fundos Instituidos pelos cooperados, acompanhado da ata da assembleia que
0 aprovou;
2.6.5 — Documentos de eleicao de seus administradores;
2.6.6 — Documentos de deliberagdo quanto ao seu funcionamento;

2.7 — Os documentos que dependam de prazo de validade e que ndo contenham esse prazo especificado no
préprio corpo, em lei ou neste processo, devem ter sido expedidos em no méaximo 03 (trés) meses anteriores
a data determinada para a entrega dos envelopes.

2.8 — Os documentos constantes dos itens 2.1 a 2.6, poderdo ser apresentados em original, por clpia
autenticada por tabelido ou por funcionéario do Municipio licitante ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial,
neste Ultimo caso apresentado em original ou copia autenticada na forma acima prevista. Serdo aceitos
documentos gerados eletronicamente, condicionados a verificagdo de sua validade.

3 - DA PROPOSTA:
As propostas serdo recebidas pela Comissdo Permanente de Licitagdes em 02 (dois) envelopes,
contendo a seguinte inscricéo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
TOMADA DE PRECOS N° 02/2021

Envelope n° 01 — “DOCUMENTOS”

Proponente: (home completo do proponente)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
TOMADA DE PRECOS N° 02/2021

Envelope n° 02 — “PROPOSTA”

Proponente: (nome completo do proponente)


http://www.tst.jus.br/certidao

3.1 - O Envelope n° 01 devera conter:

a) Certificado de Registro de Fornecedor da Prefeitura Municipal de Dona Francisca;

b) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil - RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria

Geral da Fazenda Nacional — PGFN (Certiddo Conjunta Negativa).

¢) Certiddo que prove aregularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdicao fiscal do

estabelecimento licitante;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS - (Fundo de Garantia Por Tempo de Servico);

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

f) Balanco patrimonial e demonstracBes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, com a indicac¢do do n.° do Livro Diério, nimero de registro na Junta Comercial
(ou em 6rgdo equivalente), e numeracdo das folhas onde se encontram os langcamentos, que comprovem a
boa situacédo financeira da empresa, cujos indices minimos aceitaveis serdo apurados pela aplica¢do da seguinte
férmula, os quais deverdo ser comprovados mediante apresentacdo de laudo técnico assinado por contador
responsavel:

LIQUIDEZ CORRENTE: _AC =indice minimo: 1,00

PC

LIQUIDEZ GERAL: AC + ARLP_ = indice minimo: 1,00
PC + PELP

Onde: AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo; PC = Passivo Circulante; PELP =
Passivo Exigivel a Longo Prazo.

Observacao: Licitantes que aguardam a autenticacdo do balanco patrimonial pela Junta Comercial poderdo
apresentar, em substituicdo ao registro, o protocolo de envio no SPED (Sistema Publico de Escrituragdo
Digital) a Receita Federal do Brasil.

g) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da Empresa e do Profissional responsavel pela
mesma. Quando concorrer empresa sediada em outro Estado deverd cumprir o disposto na Lei n°
5.194 de 24/12/1966 e Resolucdo n°® 413 de 27/06/1997;

Observacéo: O Certificado acima podera ser emitido separadamente ou em um Unico documento.

h) Declaracdo, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, artigo 7° da CF, combinado ao inciso V
do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, de que ndo possui no quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condigdo de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme Anexo VIII.

i) Atestado de visita técnica ao local da obra, conforme prevé o Art. 30, inciso |1l da Lei Federal
n° 8.666/93, atestando que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitacdo, fornecido ao representante legal ou responsavel técnico
da empresa licitante interessada, expedido pelo Setor de Engenharia desta prefeitura, com data da visita
até o dia 13 de outubro de 2021.

i.1) A visita técnica devera ser agendada, previamente, com o Setor de Engenharia de Dona Francisca/RS,
pelo telefone 55-3268-1578, ramal 203.

i. 2) A visita de vistoria tem por objetivo dar a municipalidade a certeza e a comprovacao de que todos 0s
licitantes conhecem integralmente o objeto da presente licitagcdo, para que as propostas de precos possam
refletir com exatiddo a sua plena execucdo, evitando-se futuras alegacdes de desconhecimento das
caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Administracdo Municipal de possiveis inexecucoes
contratuais. Assim, a visita técnica se mostra essencial para o cumprimento adequado das obrigacGes
contratuais.

j) Declaracdo assinada pelo responsavel legal da empresa, de plena aceitacdo dos termos do
Edital.

k) Declaracdo da licitante de que ndo foi declarada inidGnea para licitar ou contratar com a
administracdo publica.




I) Atestado de capacitacdo técnico-profissional em nome do responsavel técnico da empresa,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de gue executou, satisfatoriamente, contrato
com objeto compativel em caracteristicas com o ora licitado, registrado no CREA ou no CAU,
acompanhado de cépia da Certiddo de Acervo Técnico — CAT, fornecido pelo CREA ou CAU. N&o sera
admitido somatorio de quantitativos oriundos de mais de um atestado ou certiddo para comprovacao.

m) Comprovacdo de que o responsavel técnico pertence ao quadro permanente da empresa,
atraveés de:

m.1) Em se tratando de sdcio da empresa, por intermédio da apresentacdo do contrato social;

m.2) No caso de empregado, mediante cdpia da carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS);

m.3) Em caso de vinculo contratual ndo CLT, apresentar cOpia autenticada do Contrato.

n) Declaracdo de que a empresa ndo possui em seu quadro societario servidor publico da
ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, conforme Anexo VII.

0) As empresas constituidas em forma de cooperativas de trabalho, deverdo ainda, para fins de
habilitacdo, apresentar os seguintes documentos:

0.1 - Ata de Fundacéo;

0.2 - Estatuto Social com todas as suas alteragdes, acompanhado da ata da assembleia que o aprovou;

0.3 — Regimento Interno, acompanhado da ata da assembleia que o aprovou;

0.4 — Regimento dos Fundos Instituidos pelos cooperados, acompanhado da ata da assembleia que o

aprovou;

0.5 — Documentos de eleicdo de seus administradores;

0.6 — Documentos de deliberacdo quanto ao seu funcionamento;

0.7 — Ata da sesséo pela qual os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto da licitag&o;

0.8 — Relacdo dos cooperados que executardo o objeto, discriminando e comprovando a data de seus

ingressos na cooperativa.

3.1.1 — Os documentos que dependam de prazo de validade e que ndo contenham esse prazo
especificado no préprio corpo, em lei ou neste processo, devem ter sido expedidos em no maximo 03 (trés)
meses anteriores a data determinada para a entrega dos envelopes.

3.1.2 - Se o proponente for representado por procurador deverd juntar procuragdo com poderes para
decidir a respeito dos atos constantes da presente licitacao;

3.1.3 - A documentacgdo constante no item precedente deverd ter validade para a data fixada para a
abertura da Tomada de Precos, devendo ser apresentados em original, por cOpia autenticada por tabelido ou
por funcionario do municipio ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, neste Gltimo caso apresentados
em original ou cdpia autenticada na forma acima prevista. Serdo aceitos documentos gerados eletronicamente,
condicionados a verificacdo de sua validade.

3.1.4 — Aempresacontratada devera manter durante toda a execu¢éo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacgdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

3.1.5 - A licitante que nao se fizer presente no dia da abertura do envelope n° 01 “documentos”,
podera enviar junto com a documentacdo, DECLARACAO, desistindo do prazo legal a que teria direito
para interposicéo de eventual recurso ou impugnacdo na fase de habilitacdo, desde que seja habilitada
a participar do certame. Modelo conforme ANEXO 1.

3.2 - A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 3.3 e 12.1 a 12.4, deste edital, deverdo
apresentar, declaragdo, firmada por contador, de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, conforme Anexo Il ou Certiddo de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, emitida no maximo ha 12 (doze) meses.

3.2.1 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendério anterior, receita bruta até o limite de
4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais), gozardo dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 3.3 e 12.1 a 12.4, deste edital,
conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora
dos envelopes, no momento do credenciamento, declaracéo, firmada por contador, de que se enquadram no
limite de receita referido acima, conforme Anexo Il, ou Certiddo de enguadramento no Estatuto Nacional




da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, emitida
no maximo ha 12 (doze) meses.

3.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item
3.2.1, que possuir restricdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, terd sua
habilitacdo condicionada a apresentacdo de nova documentacdo, que comprove a sua regularidade em 05
(cinco) dias uteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

3.3.1 - O prazo de que trata o item anterior podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, a
critério da Administragdo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso
do respectivo prazo.

3.3.2 - O beneficio de que trata o item 3.3 ndo eximird a microempresa, a empresa de pequeno porte e
a cooperativa, da apresentacao de todos 0s documentos, ainda que apresentem alguma restricao.

3.3.3 - A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo fixado no item 3.3, implicar4 decadéncia do
direito & contratacdo, sem prejuizo das penalidades previstas no item 14.3, deste edital, sendo facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitacao.

4 — DA PROPOSTA FINANCEIRA

O Envelope n° 02 devera conter:

a) Proposta financeira, contendo o valor total proposto para o item, bem como o desdobramento
deste, informando a parte que se refere aos servicos e a que se refere aos materiais, expresso em moeda
corrente nacional, sem qualquer forma de reajuste. Identificagdo da empresa licitante e assinatura por
seu represente legal.

a.1l) Em se tratando de Cooperativas, devera estar contemplado no orgamento a contribuicdo de 15%
ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social sobre o valor da mao de obra, atendendo ao disposto no artigo
22 da Lei Federal n° 8.212/91;

b) Cronograma fisico-financeiro, dividindo a execu¢do dos servigos de acordo com o
cronograma informado nos anexos, de acordo com o preco proposto e prazo estipulado, firmada no
minimo pelo responsavel técnico da empresa licitante;

b.1) Os percentuais previstos nas etapas do cronograma fisico-financeiro anexo ao Edital
deverdo ser obedecidos, com variacdo maxima de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.

c¢) Planilha de orcamento discriminando mao-de-obra e materiais, seus quantitativos, precos
unitarios e totais para cada item (materiais e de servigos) com BDI — Beneficios e Despesas Indiretas e
Encargos Sociais, firmada no minimo pelo responsavel técnico da empresa licitante;

d) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas conforme § 3° do Artigo
64 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alteragoes;

4.1 — Caso a empresa proponente ndo identifique na proposta financeira o prazo constante na letra “d”
do item 4, ser& considerado como aceito o especificado no mesmo.

4.2 — A apresentagdo da proposta sera considerada como evidéncia de que a proponente examinou
criteriosamente os documentos exigidos neste instrumento convocatério e os julgou suficientes para a
elaboracdo da sua proposta, voltada a execucdo do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.

4.3 — No preco proposto considerar-se-ao inclusos todas e quaisquer despesas com materiais, mao- de-
obra, equipamentos, ferramentas, fretes, seguros, tributos, contribuicGes, previdéncia social e qualquer outro
encargo que incida ou venha incidir sobre a obra, até a sua entrega final ao Municipio.

5- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS:
5.1 - Antes da abertura dos envelopes os representantes deverdo apresentar credencial (ndo é
necessario envelopar):

a) Se o proponente se fizer representar, devera juntar procuracdo ou carta de credenciamento,
outorgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitagdo, bem
como sua carteira de identidade, sendo que o instrumento de mandato devera estar acompanhado do ato de
investidura do outorgante como representante legal da empresa;



b) Caso o Proprietario da empresa for o proprio representante, o seu credenciamento junto a Comisséo
de Licitagdo, se fara através da copia do Contrato Social em Vigor e Alteragdes, caso existir, ou Ultima alteracao
contratual “consolidada, caso existir, todos devidamente registrados, bem como de seu documento de
identidade”.

5.1.1 - N&o é fator de inabilitacdo o ndo cumprimento da alinea a e b.

6 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado em 06 (seis) parcelas, sem qualquer forma de reajuste, em até 10 (dez)dias
apos a emissdo do laudo de recebimento de cada etapa, em conformidade com o cronograma fisico- financeiro
apresentado pela empresa vencedora, mediante a liberacdo dos recursos do CONTRATO DE REPASSE n°
895904/2019/MC/CAIXA, celebrado entre a UNIAO, por intermédio do Ministério da Cidadania,
representado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, e apresentacéo dos seguintes documentos:

1 - 12 parcela:

a) Comprovacao da matricula da obra (cadastro especifico do INSS);

b) Copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTS);

c¢) Comprovacdo da prestacdo da garantia contratual, numa das formas previstas no art. 56, da Lei
Federal n° 8.666/93, conforme item 14.4 do edital;

d) Guia de Recolhimento da Previdéncia Social (GRPS/GPS);

e) Guia de Recolhimento do FGTS/GFIP;

f) Guia de recolhimento do ISSQN - (Aliquota de 4% sobre 50% do valor da empreitada
global.

g) Declaracdo da empresa, de que estd com a contabilidade em dia, constando assinatura do
contabilista e do administrador da empresa;

h) Nota Fiscal emitida pela empresa executora, discriminando o0s servigos executados, o periodo de
execucdo e o valor da parcela;

i) Comprovagdo dos salarios pagos a seus empregados;

j) Laudo de recebimento da etapa;

2 — A liberacdo das demais parcelas fica condicionada a apresentacdo dos documentos mencionados

nas letras: d, e, f, g, h, i e j, do item 1.

3 — A ultima parcela fica condicionada a apresentacdo dos documentos elencados nas letras d, e, f, g,

h, i ej, doitem 1 e a Certiddo Negativa de Débito/INSS referente a obra executada e, também, ao

recebimento definitivo da obra, mediante o respectivo Termo de Recebimento Definitivo pela

Prefeitura e Termo de Entrega e Garantia da Obra, conforme Anexo VI do Edital.

6.1 - Caso ocorra atraso no pagamento por parte da contratante incidira juro de 1% (hum por cento), a
cada trinta dias sobre o valor em atraso.

7 — DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:

7.1 —Naelaboragdo do cronograma fisico-financeiro devera ser observado, independente de aprovagéo
posterior, 0 prazo maximo de execucao de 06 (seis) meses, de acordo com o cronograma fisico-financeiro, com
periodicidade de 30 (trinta) dias para cada etapa de execucdo, facultada a execucdo antecipada das etapas
previstas.



8 - DO PRAZO DE EXECUCAO:

O prazo total de execucdo sera de 06 (seis) meses, de acordo com o cronograma fisico- financeiro,
conforme item 7 do edital, sendo que o seu inicio se dara a contar da emissdo da Ordem de Servico de inicio
da obra, salvo suspensdo pela administracdo e/ou prorrogacfes por casos fortuitos ou de forca maior,
devidamente comprovados.

8.1 — A comunicacdo da ocorréncia do caso fortuito ou de forga maior, referidos no presente item,
devera ser feita imediatamente, por escrito, pelo CONTRATADO, a fiscalizacdo, acompanhada do respectivo
pedido de prorrogacdo, devidamente justificado. Acolhido o pedido, dara causa a prorrogacdao do prazo de
conclusdo;

8.2 — O prazo para a conclusao dos servi¢os podera ser suspenso unilateralmente pela Administracéo
ou prorrogado, neste caso, conforme item 8.1.

9 - DO RECEBIMENTO:

O recebimento da obra, serd efetuado pelo servidor designado no item 1 sub-item 1.5, do presente
Edital.

9.1 — A obra sera recebida da seguinte forma:

9.1.1 — Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do Contratado;

9.1.2 — Definitivamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo e Secretaria de
Assisténcia Social, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
artigo 69 da Lei federal 8.666/93 e posteriores alteracoes.

9.1.3 — Termo de entrega da Obra, com garantia dos principais componentes da construcao, e das
instalacOes, devidamente assinado pela CONTRATADA e visado pela fiscalizagao da obra, conforme modelo
Anexo VI.

10 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS:

10.1 - Serdo desclassificadas as propostas que:

10.1.1 - ndo atenderem ao presente Edital ou apresentarem propostas cujo valor for
superior a R$ 407.330,55 (Quatrocentos e sete mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e cinco
centavos), conforme previsto no orgamento anexo ao presente Edital e as que ndo cumprirem
com os dispositivos fixados no Artigo 48, seus incisos, paragrafos e alineas.

10.1.2 — que possuirem qualquer item com pre¢o maximo SUPERIOR ao valor fixado no
orcamento anexo ao presente Edital.

10.2 — N&o sera aceita proposta que apresentar precos unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos;

10.3 — Né&o sera aceita proposta em que se constatarem pregos unitarios manifestamente excessivos
em relacdo aos pre¢os dos insumos e salarios de mercado, ja computados os respectivos encargos;

10.4 — Poderdo ser aceitas propostas em que se constatem erros de célculo nos precos propostos,
reservando-se a comissao, o direito de corrigi-los da seguinte forma:

10.4.1 — O erro da multiplicagdo dos pre¢os unitarios pelas quantidades correspondentes sera
retificado mantendo-se o prego unitario e a quantidade, corrigindo-se o produto;

10.4.2 — O erro da adicdo sera retificado conservando-se as parcelas, trocando-se o total proposto,
pelo corrigido.

11 - DO JULGAMENTO:

11.1 - O julgamento sera efetuado pela Comissdo Permanente de Licitacdes, sendo que esta licitacao
é a do tipo Menor Preco Global;

11.2 - Esta licitagdo serd processada e julgada com a observancia do previsto nos artigos 43 e 44, e
paragrafos, da Lei 8.666/93 e posteriores alteracdes;

11.3 — A Comissdo de Licitacbes poderd desconsiderar simples omissGes, erros e falhas formais
sanaveis, desde que sejam irrelevantes e ndo prejudiguem o entendimento do contelido exigido no envelope
n° 01 (habilitagdo) ou envelope n° 02 (proposta).



12 - CRITERIO DE DESEMPATE:

12.1 - Como critério de desempate, sera assegurada preferéncia de contratacdo para as
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos itens 3.2 e 3.2.1, deste
edital.

12.1.1 - Entende-se como empate aguelas situacdes em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em
até 10% (dez por cento) a proposta de menor valor.

12.1.2 - A situagdo de empate somente sera verificada apds ultrapassada a fase recursal da proposta,
seja pelo decurso do prazo sem interposi¢do de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

12.2 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor
valor, poderd apresentar, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, nova proposta, por escrito, inferior aquela
considerada, até entdo, de menor preco, situacdo em que sera declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alinea
anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a de menor preco, seré facultada, pela ordem de classificacéo,
as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem
na hipotese do item 12.1.1 deste edital, a apresentacdo de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alinea
a deste item.

¢) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com
propostas iguais, sera realizado sorteio para estabelecer a ordem em serdo convocadas para a apresentacao de
nova proposta, na forma das alineas anteriores.

12.3 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigéncias
do item 11.2 deste edital, serd declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente
de menor valor.

12.4 - O disposto nos itens 12.1 a 12.3, deste edital, ndo se aplica as hipdteses em que a proposta de
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que
satisfaca as exigéncias do item 3.2 deste edital).

12.5 - As demais hipoteses de empate terdo como critério de desempate o sorteio, em ato publico, com
a convocacdo prévia de todos os licitantes.

13 - DOS RECURSOS:
Em todas as fases da presente Licitacdo serdo observadas as hormas previstas no artigo 109, da Lei
8.666/93 e posteriores alteracdes.

14 - DOS PRAZOS, DA GARANTIA E PENALIDADES:

14.1 — Esgotados todos 0s prazos recursais, a Administragdo convocara o vencedor para, em 02 (dois)
dias Uteis, assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, e incidéncia da multa, no valor
correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato e mais a suspensdo temporéaria de participacao
em licitagBes e impedimento de contratar com a Administracéo pelo prazo de 02 (dois) anos;

14.2 — O prazo de que trata o item anterior podera ser prorrogado uma vez, pelo mesmo periodo, desde
gue seja feito de forma motivada e durante o transcurso do mesmo;

14.3 — Se dentro do prazo, o convocado nao assinar o contrato, a Administragéo convocara os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacéo, para assinatura do Contrato em igual prazo e nas mesmas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados pelo critério previsto neste edital,
Ou entdo revogara a presente Licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo de multa e suspensdo prevista no item 14.1
do presente edital,

14.4 — Assinado o contrato, atendido as obrigacdes da Administracdo, a Contratada tera o prazo de até
05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Servico, para o efetivo inicio dos trabalhos,
sob pena de incidéncia de multa de 0,2% (dois décimos percentuais) por dia de atraso, calculado sobre o valor
total contratado.

15— DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

15.1 — A Contratada respondera pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
selecdo de pessoal e contratacdo, bem como anotacdes de responsabilidade técnica, pela execucéo das referidas
etapas;



15.2 - Em caso de atraso injustificado na execucdo, sera aplicado pela prefeitura multa de 0,2% (dois
décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor que a Contratada teria direito a receber na
etapa;

15.3 — O Contratado mantera, durante o periodo de execu¢do da obra, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na presente licitacao.

15.4 — A execucdo da obra devera se dar com perfeita observancia ao projeto e ao memorial descritivo
que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatdrio.

15.5 - Qualquer diavida em relacdo a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser solicitada por
escrito para a fiscalizacdo, sendo que qualquer alteracdo de projeto devera ser previamente analisada e
autorizada por escrito pelo profissional responsavel pelo projeto, ficando a cargo deste a adequacdo dos
guantitativos e orcamento dos novos servicos.

15.6 — O responsavel pela execucdo da obra devera preencher boletins de “Diario de Obra”conforme
modelo anexo ao edital ou modelo de uso da empresa, 0s quais deverdo estar assinados pelo responsavel técnico
pela execugdo da obra. Estes boletins “Diarios de Obra” serdo entregues semanalmente ao fiscal, para receber
0 seu visto, sendo depois de protocolados, arquivados na Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme Anexo
I,

15.7 — A contratada obrigar-se-a a manter no local da obra ou na sede da empresa o controle, através
de Relatorio Ponto, de todos os funcionarios que prestarem servicos a contratante, devendo constar no relatorio
no minimo as informacdes e declaracdo constantes do Anexo deste Edital, conforme anexos IV e V.

16 — DA GARANTIA DA OBRA:

O objeto da presente licitagdo terad garantia de 05 (cinco) anos consoante o que dispde o artigo 618 do
Cadigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o contratado responsavel por
todos os encargos decorrentes disso.

17 - DA SEGURANCA DO TRABALHO:

17.1 — Deverd a Contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluido alteragdes posteriores;

17.2 — A Contratada providenciara que todas as medidas de protecdo coletivas necessarias sejam
implementadas, bem como, fornecera e fiscalizara o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos de
protecdo individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislacao
especifica;

17.3 - Cabe a contratada acatar as recomendac6es decorrentes de inspe¢des de seguranga e sanar as
irregularidades apontadas, sob pena de adocdo de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a
suspensao de suas atividades.

17.4 - A contratante poderd, suspender qualquer trabalho no qual se evidencie risco iminente que possa
ameacar a seguranca de pessoas, equipamentos, maquinas ou produtos ou causar danos ao meio ambiente e,
na reincidéncia, podera até romper o contrato.

18 - DAS DISPOSICOES GERAIS:

18.1 - N&o serdo consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposi¢es do
presente Edital;

18.2 - Uma vez iniciada a abertura das propostas, ndo serdo admitidos & Licitacdo os participantes
retardatarios;

18.3 — A apresentacdo dos envelopes por parte do licitante interessado implica na total concordancia com as
condicdes do Edital de licitacdo

18.3 — Sera desclassificada a proposta da empresa licitante com sede em outro municipio, que se
encontra inadimplente com o erario Municipal de Dona Francisca. A verificacdo poderd ser realizada atraves
de diligéncia da Comissdo de LicitacGes junto a Secretaria Municipal de Gestdo Financeira, Administrativa .

18.4 — Alinabilitacdo do licitante em qualquer das fases do procedimento licitatorio, importa preclusdo
do seu direito de participar das fases subsequentes;



18.5 — Em nenhuma hipétese sera concedido prazo para a apresentacdo de documentagdo e propostas
exigidas no Edital e “ndo apresentadas” na Reunido de recebimento das Propostas e Documentacao;

18.6 — Os documentos retirados dos envelopes, para julgamento da Habilitacdo, serdo rubricados pela
Comissdo de Licitacdes e pelos representantes ou procuradores dos Licitantes. Este procedimento sera repetido
guando da abertura das propostas financeiras.

18.7 — SO terdo direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamacdes ou recursos,
assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissdo
Permanente de Licitacdes;

18.8 — E facultada & Comissdo de Licitagdes ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo.

18.9 - N&o serdo admitidas, por qualquer motivo, modificagdes ou substituicdes das propostas ou
quaisquer outros documentos;

18.10 — O presente processo licitatdrio regula-se por suas clausulas e pela Lei Federal 8.666/93, e suas
posteriores alteracoes;

18.11 - As despesas decorrentes da presente Licitacdo correrdo por conta das seguintes dotacdes
orcamentarias: 1.161 — 2800 — 4.4.90.51 e 1.161 — 0001 —4.4.90.51.

18.12 - Mais informag0es serdo obtidas pelos interessados no horério das 07:30 as 11:30 horas e das
13:00 as17:00 horas na Prefeitura Municipal de Dona Francisca — Setor de Licitaces e Contratos, ou pelo
TELEFAX 055 - 3268-1578, ramais 203, site: www.donafrancisca.rs.gov.br, link LicitaCon Cidadao, e-mail:
compras@donafrancisca.rs.gov.br.

19 - DOS ANEXOS:
19.1 — Fazem parte integrante deste procedimento licitatorio, os seguintes anexos:
a) ANEXO I - Modelo de Termo de Rendncia de Prazo Recursal;
b) ANEXO II - Declaracdo de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e
Cooperativa, conforme Lei Complementar 123/2006.
c) ANEXO Il — Modelo simplificado de Diario de Obras;
d) ANEXO IV — Modelo de Relatdrio Mensal de Efetividade;
e) ANEXO V —Modelo de Declaracdo Mensal da Relag&o de Servidores em Atividade;
f) ANEXO VI - Modelo de Termo de Entrega e Garantia da Obra;
g) ANEXO VII - Declaragédo sobre servidor publico;
h) ANEXO VIII - Declaragdo de que ndo emprega menores;
i) ANEXO IX — Modelo da Minuta de Contrato.

Dona Francisca, 22 de setembro de 2021.

OLAVO JOSE CASSOL
Prefeito Municipal


http://www.donafrancisca.rs.gov.br,/
mailto:compras@donafrancisca.rs.gov.br.

“MODELO - ANEXO 1”

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
DONA FRANCISCA - RS

Senhor Presidente:
Vimos através do presente, renunciar expressamente ao prazo recursal de habilitacéo,

Art. 109, I, “a” da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alteracdes, do processo licitatério na modalidade
de Tomada de Precos 02/2021, desde que considerados HABILITADOS.

.................................... e 08 e de 2021

Empresa:

Nome:

Cargo:

Assinatura:




ANEXO 11

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA - RS

EDITAL N°02/2021

TOMADA DE PRECOS

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA,
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVA

A L0 0] =1 SR , inscrita no CNPJ n°
............................................................. , estabelecida Na ..o, POT
intermédio de seu(ua) contador(a), SI(A) ....cccoervererieereririreere s , portador(a) da Carteira de
Identidade N° ..oovvivieeeii e, s P e ——— e CRC n°

........................................... , DECLARA, sob as san¢fes administrativas cabiveis e sob pena da lei, que esta

empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il, Art. 3° da Lei Complementar n°
123/2006;

() COOPERATIVA, com receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos
mil reais), e gozardo dos beneficios previstos nos Art. 42 a 45 da Lei Complementar n® 123/2006;

DECLARA, ainda, que a empresa esta excluida das vedacgdes constantes no paragrafo 4° do Art. 3°
da Lei Complementar 123/2006.

............................................. , XX de XXOOXXXXXXXXX de 2021.

XHXXXHXXXXHXXXEXXXXEXXXXKXXXXKXX
Contador(a) e/ou Responsével Legal




ANEXO 111 - MODELO SIMPLIFICADO DE DIARIO DE OBRAS
Deve ser preenchido pelo RESP. TECNICO da EXECUCAO

DIARIO DE OBRA
DADOS DA OBRA: FISCAL:
EMPRESA RESPONSAVEL P/EXECUCAO ANO:
INICIO DA OBRA
TERMINO DA OBRA
SEMANA DESCRICAO DOS DIA OBSERVACOES ASSINATURA OBSERVACOES
Ne SERVIGOS DA OBRA RESP. TECNICO RESP. TECNICO FISCAL
23
33
4a
5a
6a
Sabado
Domingo
NOME DO RESP. TECNICO EXECUCAO: CREA N°: FONE:
VISTO DO FISCAL.: CARIMBO
PREFEITURA:

OBS.: Este documento deve ser entregue ao Fiscal e protocolado na Prefeitura, na Secretaria de Obras e
Urbanismo.



ANEXO IV - MODELO DE RELATORIO MENSAL DE EFETIVIDADE

Relatério Ponto

Nome do funcionario:

Obra:

Local:

Periodo: / /2021a [ [2021.

Manha Tarde Extra
Entrada] Saida Entrada Saida| Entrada Saida

Dia ASS.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Manhd Tarde Extra
Entrada Saida| Entradal Saida| Entradal Saida

Dia ASS.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dona Francisca, RS,/ /

Nome do responsavel
Assinatura e carimbo da empresa



ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO MENSAL DA RELACAO DE SERVIDORES

EM ATIVIDADE

NO

Nome do Servidor

N° CTPS

Declaramos que os servidores desta empresa, acima relacionados, e somente estes, prestaram

servico na obra localizada na

no

Municipio de Dona Francisca, referente a Tomada de Precos 02/2021, conforme Relatério de

Efetividade, do periodo de

/ / a

/

/

Dona Francisca, RS,/ /

Nome do responsavel

Assinatura e carimbo da empresa

, €M anexo.



ANEXO VI - MODELO DE TERMO DE ENTREGA E GARANTIA DA OBRA
(Deve ser preenchido pela Contratada)

OBRA:

LOCAL: Dona Francisca - RS
BAIRRO: AREA m2
Edital N.° CONTRATADA:

RESPONSAVEL PELA EXECUC;AO PROJETO ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDRO-
SANITARIO, ESTRUTURAL E FUNDACOES CREA/RS -
ARTN°

RESPONSAVEL FISCALIZACAO CREA/RS - ART N°

DATA DO CONTRATO: DATA DO RECEBIMENTO PROVISORIO:

DATA DESTE TERMO DE ENTREGA:

A Contratada declara ter CONCLUIDO A
EXECUCAO da , segundo Projeto de

, buscando realizar a materializa¢do da obra rigorosamenteconforme

previsto no projeto. O desenvolvimento da execucdo desta obra obedeceu a especificacdes e prazos

estabelecidos ao projeto de na integra, conforme estabelecido no
procedimento licitatério n° e termo de contrato.
A Contratada oferece a GARANTIA na entrega

desta obra conforme Art. 618 do Cddigo Civil, de todos os seus componentes envolvidos na

construcdo da , aplicacdo dos materiais, técnicas construtivas e

instalacdes executadas; pela solidez e segurancga do trabalho, tanto em razdo dos materiais como do
solo.

Sendo assim procede-se a lavratura do Termo de Entrega e Garantia da Obra, & Comissao de

Recebimento de Obras da Prefeitura Municipal, a fim de obter o Termo de Recebimento Definitivo.

Dona Francisca,  / /

CONTRATADA

CNPJ N°




ANEXO VII

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa  juridica de
direito privado, inscrita N0 CNPJ Sob 0 n% XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscricdo estadual sob
NP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sediada na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cidadede
XXXXXXXXXHXXHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/RS, participante da licitagdo modalidade Tomada dePregos
n° 02/2021, da Prefeitura Municipal de Dona Francisca, declara para os devidos fins e a quem possa
interessar, que ndo possui em seu quadro societario, servidor publico da ativa, ou empregado de

empresa publica ou de sociedade de economia mista.

XOOOXXXXXXXXXXXXXIRS, XX de XXXXXXXXxxx de 202.

Assinatura do responsavel legal

Nome da empresa
Cargo



ANEXO VIl

EMPRESA:
CNPJ/MF N°

ENDERECO:

DECLARACAO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cumprimento ao disposto
no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal combinado com o inciso V do art. 27 da Lei
8.666/93, de que ndo possuimos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos
em um trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condigéo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

Razao Social:

........................................... ,eM........d€. oo de 2021,

Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa.



CONTRATO N°xx/2021 — MINUTA — ANEXO IX

Pelo presente instrumento de Contrato de fornecimento de materiais e servicos, as partes de um lado
0 MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA, inscrito no CNPJ sob n° 87.488.938/0001-80, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal Sr. OLAVO JOSE CASSOL, doravante simplesmente denominado de
CONTRATANTE e de outro lado a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob
NP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  estabelecida na XXOXKXXXXXXXXXXXXX, N° XXX, Tel.: XXXXXXXXXxXX, Email:
XXXXXXXXXXXXX,  Municipio  de  XXXXXXXXXXXXXXXX/XX, representada pelo seu Proprietario Sr.
XOXOXKXXXKIXXXXXXXXXXXX, CPF N® XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, denominada CONTRATADA tem entre si, certo
e ajustado as clausulas e condices a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1 - A contratada, na condicdo de vencedora da Licitacdo levada a efeito, na modalidade de Tomada de
Precos 02/2021, compromete-se ao fornecimento de materiais e méo de obra para construgéo da sede do CRAS
(Centro de Referéncia de Assisténcia Social), com material e mdo de obra, de acordo com o projeto de
engenharia, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e planilha orgamentaria.

2 - A obra serd realizada com recursos do CONTRATO DE REPASSE n°
895904/2019/MC/CAIXA, celebrado entre a UNIAO, por intermédio do Ministério da Cidadania,
representado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, e com recursos proprios do Municipio,

3 — Cada obra devera ser executada sob o regime de empreitada global (materiais e médo-de-obra);

4 — A empresa contratada devera apresentar no inicio da obra a ART (anotacdo de responsabilidade
técnica) dos executores da obra, bem como a matricula da obra no INSS (Instituto Nacional de Seguridade
Social);

5 — As tarifas de 4gua e energia elétrica atinentes a obra correrdo por conta da empresa Contratada;

6 — Fica designada a Eng. Civil Samantha Dutra Dal Pozzo, CREA/RS 236.298, como Responsavel
Técnica do projeto, e o Sr. Robson Conceicdo pela fiscalizacdo da mesma;

7 — O Contratado devera manter preposto, aceito pela Administracdo, no local de cada obra, para
representa-lo na execucdo do Contrato;

8 — Fica vedado a Empresa vencedora do presente processo licitatdrio sub-contratar a execugdo total ou
parcial de cada obra para terceiros, sob pena de rescisdo por ato unilateral da administracdo (Art. 78, VI, LF
8.666/93).

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE EXECUCAO E FISCALIZACAO

A Contratada obriga-se a concluir as etapas do servi¢o acima referido no prazo de 08 (oito) meses,
proposto no cronograma fisico-financeiro, sendo que o seu inicio se dara a contar do recebimento da ordem de
inicio dos servigos, salvo suspensao pela administracéo e/ou prorrogac6es por casos fortuitos ou deforga maior,
devidamente comprovados.

1 — A comunicacdo da ocorréncia do caso fortuito ou de forca maior, referidos no presente item,
deverd ser feita imediatamente, por escrito, pelo CONTRATADO, a fiscaliza¢do, acompanhada do respectivo
pedido de prorrogacdo, devidamente justificado. Acolhido o pedido, dara causa a prorrogacdo do prazo de
concluséo;

2 — O prazo para a concluséo dos servi¢os podera ser suspenso unilateralmente pela Administracdo ou
prorrogado, neste caso, conforme item 8.1.

3 - O prazo referido nesta clausula sera desdobrado conforme cronograma fisico-financeiro da proposta
vencedora.

4 - Afiscalizacdo da obra e 0 seu recebimento, respectivamente, durante e ap6s a conclusdo, se dara por
meio do servidor que atuou na fiscaliza¢cdo da mesma, com Endosso da Secretaria de Obras e Urbanismo, e
demais 6rgdos auxiliares, ndo sendo licito a contratada opor-se ao primeiro procedimento.

CLAUSULA TERCEIRA: DO RECEBIMENTO DA OBRA

A obra sera recebida da seguinte forma:

1 - Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do Contratado;



2 - Definitivamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo e pela Secretaria de
Obras e Urbanismo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s odecurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,observado o disposto
no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alteracdes;

3 — Termo de entrega da obra, com garantia dos principais componentes da construcdo, e das
instalacOes, devidamente assinado pela CONTRATADA e visado pela fiscalizacdo da obra, conforme modelo
Anexo VI do Edital.

CLAUSULA QUARTA: DO VALORE CONDI(;OES DE PAGAMENTO

Pela execucgdo da obra, receberé a Contratada da Contratante, de forma parcelada, o valor total de R$
XXKXXXXXKXXXXKX - (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), CUjo pagamento, sem qualquer forma de reajuste, sera
efetuado em até 10 (dez) dias ap6s o recebimento de cada etapa, em conformidade com o cronograma fisico-
financeiro apresentado pela empresa vencedora, mediante a liberagdo dos recursos do CONTRATO DE
REPASSE n° 895904/2019/MC/CAIXA, celebrado entre a UNIAO, por intermédio do Ministério da
Cidadania, representado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, e apresentacio dos seguintes documentos:

1-12parcela:
a) Comprovagdo da matricula da obra (cadastro especifico do INSS);
b) Cépia das AnotacOes de Responsabilidade Técnica (ARTS);
¢) Guia de Recolhimento da Previdéncia Social (GRPS/GPS);
d) Guia de Recolhimento do FGTS/GFIP;
e) Guia de recolhimento do ISSQN (Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza) (Aliquota de 4%
sobre 50% do valor da empreitada global,.
f) Declaracdo da empresa, de que estd com a contabilidade em dia, constando assinatura do
contabilista e do administrador da empresa;
g) Nota Fiscal emitida pela empresa executora, discriminando 0s servigos executados, o periodo de
execucdo e o valor da parcela;
h) Comprovacdo dos salarios pagos a seus empregados;
i) Laudo de recebimento da etapa;
2 — A liberacdo das demais parcelas fica condicionada a apresentagdo dos documentos mencionados
nas letras: d, e, f, g, hei, do item 1.
3 — A (ltima parcela fica condicionada a apresentacdo dos documentos elencados nas letras d, e, f, g,
h, i, jek, doitem 1 e a Certiddo Negativa de Débito/INSS referente a obra executada e, também, ao
recebimento definitivo da obra, mediante o respectivo Termo de Recebimento Definitivo pela
Prefeitura e Termo de Entrega e Garantia da Obra, conforme Anexo VI do Edital.
4 - Caso ocorra atraso no pagamento por parte da contratante incidira juro de 1% (hum por cento), a
cada trinta dias sobre o valor em atraso.

CLAUSULA QUINTA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

1 — A Contratada respondera pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,selecdo
de pessoal e contratacdo, bem como anotag6es de responsabilidade técnica, pela execucdo das referidas etapas;

2 - Em caso de atraso injustificado na execucdo, serd aplicado pela prefeitura multa de 0,2% (dois
décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor que a Contratada teria direito a receber na
etapa;

3 — O Contratado mantera, durante o periodo de execu¢do da obra, todas as condi¢des de habilitacdo
e qualificagdo exigidas na presente licitagéo.

4 — A execucdo da obra devera se dar com perfeita observancia ao projeto e ao memorial descritivo
que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatério.

5 - Qualquer duvida em relacdo a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser solicitada por escrito
para a fiscalizacdo, sendo que qualquer alteracéo de projeto deverd ser previamente analisada e autorizada por
escrito pelo profissional responsavel pelo projeto, ficando a cargo deste a adequacdo dos quantitativos e
orcamento dos novos Servicos.

6 — O responsavel pela execugdo da obra devera preencher boletins de “Diario de Obra” conforme
modelo anexo ao edital ou modelo de uso da empresa, 0s quais deverao estar assinados pelo responsavel técnico
pela execugdo da obra. Estes boletins “Diarios de Obra” serdo entregues semanalmente ao fiscal, para receber
0 seu visto, sendo depois de protocolados e arquivados ha Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme Anexo



i,

7 — O responsavel pela execucdo da obra devera preencher também, um Livro de ocorréncias diérias
da obra e Boletim de desempenho dos materiais, técnicas construtivas e instalacdes da obra, os quais deverdo
estar devidamente assinados pelo responsavel pela execugdo da obra e responsavel técnico, estes serdo
entregues semanalmente ao fiscal da obra para receber o visto do mesmo.

8 — A contratada obrigar-se-4 a manter no local da obra ou na sede da empresa o controle, através de
Relatério Ponto, dos funcionarios que prestarem servi¢os a contratante, devendo constar no relatério no
minimo as informagdes e declaragdo constantes do Anexo do Edital, conforme Anexos IV e V.

CLAUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES E MULTAS

1 — Pelo atraso injustificado na execucao dos servigos se sujeita o contratado as penalidades previstas
no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:

1.1 — Caso ocorra atraso na execucao das obras, contrariando o cronograma fisico-financeiro, sera
aplicada & Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor
a que teria direito de receber pela etapa em atraso até o limite de 05 (cinco) dias Uteis.

1.2 — Atraso superior a 05 (cinco) dias Uteis multa de mora de 1% (hum por cento) calculado sobre o
valor que teria direito de receber pela etapa em atraso, por dia de atraso até o limite de 10 (dez) dias Uteis, apds
este prazo sera considerado rescisao contratual.

2 - Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sancdes:

2.1 — Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecucdo parcial do contrato, cumulada com a pena
de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administracdo pelo prazo de 01 (um
ano);

2.2 — Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecucéo total do contrato, cumulada com a pena
de suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo pelo prazo de 02 (dois) anos;

2.3 — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Plblica enguanto
perdurarem 0s motivos determinantes de punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo
pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior.

Observacao: As multas a que se refere o item 2, sub itens 2.1 e 2.2 serdo calculadas sobre o
montante ndo adimplido do contrato.

3 - A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, sera descontada da garantia do respectivo
contratado;

4 — Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderé o
contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracao
ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA SETIMA: DA GARANTIA DA OBRA

O objeto do presente contrato tem garantia de 5 anos consoante dispde o Artigo 618 do Cddigo Civil
Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsavel por todos 0s
encargos decorrentes disso.

CLAUSULA OITAVA: DA SEGURANCA DO TRABALHO

1 — Deveréa a Contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria 3.214/78
do Ministério do Trabalho e Emprego, incluido alteracBes posteriores;

2 — A Contratada providenciard que todas as medidas de protecdo coletivas necessarias sejam
implementadas, bem como, fornecera e fiscalizara o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos de
protecdo individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislacéo
especifica;

3 - Cabe a contratada acatar as recomendac@es decorrentes de inspecdes de seguranca e sanar as
irregularidades apontadas, sob pena de adogcdo de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a
suspensao de suas atividades.

4 - A contratante poderd, suspender qualquer trabalho no qual se evidencie risco iminente que possa
ameacar a seguranca de pessoas, equipamentos, maquinas ou produtos ou causar danos ao meio ambiente e,
na reincidéncia, podera até romper o contrato.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE DOS PRECOS



O preco fixado na Clausula Quarta do presente Contrato sera reajustado anualmente pelo IPCA (indice
de Pregos ao Consumidor Amplo) ou algum outro que venha a substitui-lo.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERACAO DOS PRECOS

A alteracdo dos precos para a manutencédo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato sera
por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alinea “d”, da Lei Federal 8.666/93 e posteriores
alteracdes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS E FINANCEIROS
As despesas decorrentes do presente Contrato correrdo por conta das seguintes dotagdes
orcamentarias: 1.161 — 2800 — 4.4.90.51 e 1.161 — 0001 — 4.4.90.51.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA RESCISAO CONTRATUAL

A rescisao contratual podera ser:

1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos previstos nos incisos I a XII
e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e posteriores alteracdes;

2 — Amigavel, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja
conveniéncia para a Administracéo;

3 — Constituem motivos para a rescisdo contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93 e posteriores
alteracdes.

3.1 — Em caso de resciséo prevista nos incisos Xl a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem
que haja culpa da contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, quando 0s houver
sofrido.

3.2 — A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 79 acarretard as consequéncias previstas no
art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alteracdes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS DISPOSICOES GERAIS

1 - As partes contratantes se declaram, ainda, cientes e conformes com todas as disposi¢des e regras
atinentes a Contratos contidos na Lei 8.666/93, com suas alteracBes, bem como com todas as disposicOes
contidas na licitagdo, ainda que ndo estejam expressamente transcritas neste instrumento.

2 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes em relacdo ao objeto do presente Edital, na forma prevista no paragrafo 1° do Artigo 65 da Lei
Federal 8.666/93 e posteriores alteracdes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Faxinal do Soturno, para solucionar todas as questdes oriundas deste
ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem as partes, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em vias de igual

teor e forma e uma so finalidade, perante duas testemunhas que também assina, tudo apds ter sido lido e
conferido, estando de acordo com o estipulado.

Dona Francisca, Xx de XXXXXXXxXxxxxx de 2021.

OLAVO JOSE CASSOL XXXXXXXXXHKHKHXHXHKHKKHKKKK KX KX XX XX XX XX XXX
PREFEITO MUNICIPAL XXXXXXXXKXXXXXXHXHKHKHKKKKKK KX KX XX XX XX XXX
Contratante Contratada
XXX XKKXXXXX XOXOOKKKKXKKIKKKKXXKKKXXXKKXX
CPF: XXXXXXXXXXXXXXXX CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Testemunha e Fiscal do Contrato Testemunha






