TOMADA DE PRECOS 01/2023

OLAVO JOSE CASSOL, PREFEITO MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA, ESTADO DO RIO
GRANDEDO SUL no uso de suas atribui¢bes legais e de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e
posteriores alteracdes, torna publico para o conhecimento dos interessados, que as 09 horas do dia 24 de abrril
de 2023, no Prédio da Prefeitura Municipal, Sala de ReuniBes, se reunira a Comissdo Permanente de
LicitacGes, com a finalidade de recebimento de propostas para contratacdo de empresa para Reforma da
Farmacia da Unidade Béasica de Saude, com fornecimento de material e m&o de obra, sendo a presente
licitacdo na modalidade de Tomada de Precos, do tipo menor preco global.

1-DO OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA FARMACIA DA UNIDADE
BASICA DE SAUDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, em regime de
MENOR PRECO GLOBAL, de acordo com o projeto de engenharia, memorial descritivo, cronograma
fisico- financeiro e planilha orcamentéria, anexos ao presente edital:

1.1 — O projeto de engenharia, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e planilha
orcamentaria serdo disponibilizados no sitio www.donafrancisca.rs.gov.br e no link LicitaCon Cidadao;

1.2 — A obra devera ser executada sob o regime de empreitada global (materiais e médo-de-obra);

1.3 — A empresa contratada devera apresentar no inicio da obra a ART (anotacéo de responsabilidade
técnica) dos executores da obra, bem como a matricula da obra no INSS (Instituto Nacional de Seguridade
Social), de cada lote;

1.4 — As tarifas de agua e energia elétrica atinentes a obra correrdo por conta da empresa Contratada;

1.5 — Fica designado o Eng. Civil Diéf Lucas Gongalves Bittencourt, CREA/RS 229.057, como
Responsavel Técnica do projeto e pela fiscalizagdo da mesma;

1.6 — O Contratado devera manter preposto, aceito pela Administragdo, no local de cada obra, para
representa-lo na execucao do Contrato;

1.7 - O local da obra encontra-se desde ja a disposi¢do para visitagdo, as quais serdo acompanhadas
pela Engenheira Civil designada conforme previsto no item 1.5;

1.8 —Fica vedado a Empresa vencedora do presente processo licitatorio sub-contratar a execucao total
ou parcial de cada obra para terceiros, sob pena de rescisdo por ato unilateral da administracdo (Art. 78, VI,
LF 8.666/93);

1.9 - Seré de inteira responsabilidade do ofertante o preco cotado, ndo se levando em consideragdo
reclamacdes por erros ou equivocos manifestados ap0s a abertura das propostas.

2 - DO CADASTRO:

Para efeitos de cadastramento os interessados deverdo apresentar, até o dia_24 de abril de 2023, os
seguintes documentos:

2.1 — Habilitacao juridica:

a) Cédula de identidade (documento de identificacdo com foto);

b) Registro Comercial em caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por a¢fes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

d) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

2.2 — Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municipio, se houver, relativo




ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional — PGFN (Certiddo Conjunta Negativa).

d) Certidao que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdigdo
fiscaldo estabelecimento licitante;

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, disponivel em www.tst.jus.br/certidao.

2.3 — Qualificacdo Técnica:

a) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da Empresa e do Profissional responsavel pela
mesma. Quando concorrer empresa sediada em outro Estado deverd cumprir o disposto na Lei n® 5.194 de
24/12/1966 e Resolugdo n° 413 de 27/06/1997,;

Observagdo: A prova de Capacidade Técnica da empresa e do responsavel técnico pode se dar
em certificados separados ou em um Unico documento.

2.4 — Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com
prazo néo superior a 90 (noventa) dias da data da emissdo do mesmo.

2.5 — Declaracdo, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituicdo Federal,
combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, de que ndo possui no quadro funcional pessoas
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condicéo de aprendiz, a partir dos 14 anos.

2.6 - As empresas constituidas em forma de cooperativas de trabalho, deverdo ainda, para fins de Cadastro,
apresentar os seguintes documentos:
2.6.1 - Ata de Fundagéo;
2.6.2 - Estatuto Social com todas as suas alteragdes, acompanhado da ata da assembleia que o
aprovou;
2.6.3 — Regimento Interno, acompanhado da ata da assembleia que o aprovou;
2.6.4 — Regimento dos Fundos Instituidos pelos cooperados, acompanhado da ata da assembleia que
0 aprovou;
2.6.5 — Documentos de eleigdo de seus administradores;
2.6.6 — Documentos de deliberacdo quanto ao seu funcionamento;

2.7 — Os documentos que dependam de prazo de validade e que ndo contenham esse prazo especificado no
préprio corpo, em lei ou neste processo, devem ter sido expedidos em no maximo 03 (trés) meses anteriores
a data determinada para a entrega dos envelopes.

2.8 — Os documentos constantes dos itens 2.1 a 2.6, poderdo ser apresentados em original, por cdpia
autenticada por tabelido ou por funcionério do Municipio licitante ou publicagdo em 6rgéo da imprensa oficial,
neste Gltimo caso apresentado em original ou copia autenticada na forma acima prevista. Serdo aceitos
documentos gerados eletronicamente, condicionados a verificagdo de sua validade.
3 - DA PROPOSTA:

As propostas serdo recebidas pela Comissdo Permanente de Licitacdes em 02 (dois) envelopes,
contendo a seguinte inscricao:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES


http://www.tst.jus.br/certidao

TOMADA DE PRECOS N° 01/2023
Envelope n° 01 — “DOCUMENTOS”
Proponente: (nome completo do
proponente)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
TOMADA DE PRECOS N° 01/2023

Envelope n° 02 — “PROPOSTA”

Proponente: (nome completo do

proponente)

3.1 - O Envelope n° 01 devera conter:

a) Certificado de Registro de Fornecedor da Prefeitura Municipal de Dona Francisca;

b) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil - RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria

Geral da Fazenda Nacional — PGFN (Certiddo Conjunta Negativa).

c) Certiddo que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdicdo fiscal

do estabelecimento licitante;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS - (Fundo de Garantia Por Tempo de Servigo);

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

f) Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, com a indicacdo do n.° do Livro Diario, nmero de registro na Junta Comercial
(ou em 6rgdo equivalente), e numeracdo das folhas onde se encontram os langcamentos, que comprovem a
boa situacdo financeira da empresa, cujos indices minimos aceitaveis serdo apurados pela aplicacdo da
seguinte férmula, os quais deverdo ser comprovados mediante apresentacdo de laudo técnico assinado por
contador responsavel:

LIQUIDEZ CORRENTE AC_ = indice minimo: 1,00
PC

LIQUIDEZ GERAL: _AC + ARLP_ = indice minimo: 1,00
PC + PELP

Onde: AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo; PC
= Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigivel a Longo Prazo.



Observacdo: Licitantes que aguardam a autenticagdo do balanco patrimonial pela Junta Comercial poderdo
apresentar, em substituicdo ao registro, o protocolo de envio no SPED (Sistema Publico de Escrituracao
Digital) a Receita Federal do Brasil.

g) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no
Conselho Regional de Arguitetura e Urbanismo — CAU, da Empresa e do Profissional responsavel pela
mesma. Quando concorrer empresa sediada em outro Estado devera cumprir o disposto na Lei n°
5.194 de 24/12/1966 e Resolucéo n° 413 de 27/06/1997;

Observagdo: O Certificado acima podera ser emitido separadamente ou em um Unico documento.

h) Declaracdo, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, artigo 7° da CF, combinado ao inciso V
do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, de que ndo possui no quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condigdo de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme Anexo VIII.

i) Atestado de visita técnica ao local da obra, conforme prevé o Art. 30, inciso 111 da Lei Federal
n° 8.666/93, atestando que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigac6es objeto da licitacdo, fornecido ao representante legal ou responsavel técnico
da empresa licitante interessada, expedido pelo Setor de Engenharia desta prefeitura, com data da visita
até o dia 23 de abril de 2023.

i.1) A visita técnica devera ser agendada, previamente, com o Setor de Engenharia de Dona Francisca/RS,
pelo telefone 55-3268-1578, ramal 203.

i. 2) A visita de vistoria tem por objetivo dar & municipalidade a certeza e a comprovagéo de que todos
os licitantes conhecem integralmente o objeto da presente licitacdo, para que as propostas de pregos possam
refletir com exatiddo a sua plena execucdo, evitando-se futuras alegacGes de desconhecimento das
caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Administracdo Municipal de possiveis inexecucoes
contratuais. Assim, a visita técnica se mostra essencial para o cumprimento adequado das obrigacoes
contratuais.

j) Declaracdo assinada pelo responsavel legal da empresa, de plena aceitacdo dos termos do
Edital.

k) Declaracdo da licitante de que ndo foi declarada iniddnea para licitar ou contratar com a
administracdo publica.

Atestado de capacitacdo técnico-profissional em nome do responsével técnico da empresa, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compativel em
caracteristicas com o ora licitado, registrado no CREA ou no CAU, acompanhado de cépia da Certiddo de Acervo Técnico —

CAT, fornecido pelo CREA ou CAU. Néo serd admitido somatdrio de quantitativos oriundos de mais de um atestado ou
certiddo para comprovacao.
I) Comprovacdo de que o responsavel técnico pertence ao quadro permanente da empresa,
através de:
I.1) Em se tratando de socio da empresa, por intermédio da apresentacdo do contrato social;
1.2) No caso de empregado, mediante cOpia da carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS);
1.3) Em caso de vinculo contratual ndo CLT, apresentar cdpia autenticada do Contrato.
m) Declaracdo de que a empresa ndo possui em seu quadro societario servidor publico
daativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, conforme Anexo
VIL.

n) As empresas constituidas em forma de cooperativas de trabalho, deverdo ainda, para fins
dehabilitacdo, apresentar os seguintes documentos:

0.1 - Ata de Fundacéo;

0.2 - Estatuto Social com todas as suas altera¢fes, acompanhado da ata da assembleia que o aprovou;

0.3 — Regimento Interno, acompanhado da ata da assembleia que o aprovou;

0.4 — Regimento dos Fundos Instituidos pelos cooperados, acompanhado da ata da assembleia que o



aprovou;

0.5 — Documentos de eleicdo de seus administradores;

0.6 — Documentos de deliberacéo quanto ao seu funcionamento;

0.7 — Ata da sessdo pela qual os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto da licitag&o;

0.8 — Relacdo dos cooperados que executardo o objeto, discriminando e comprovando a data de seus

ingressos na cooperativa.

3.1.1 — Os documentos que dependam de prazo de validade e que ndo contenham esse prazo
especificado no proprio corpo, em lei ou neste processo, devem ter sido expedidos em no maximo 03 (trés)
meses anteriores a data determinada para a entrega dos envelopes.

3.1.2 - Se o proponente for representado por procurador devera juntar procuragdo com poderes para
decidir a respeito dos atos constantes da presente licitacao;

3.1.3 - A documentacdo constante no item precedente devera ter validade para a data fixada para a
abertura da Tomada de Precos, devendo ser apresentados em original, por copia autenticada por tabelido ou
por funcionario do municipio ou publicagcdo em 6rgdo da imprensa oficial, neste Gltimo caso apresentados
em original ou cépia autenticada na forma acima prevista. Serdo aceitos documentos gerados eletronicamente,
condicionados a verificacdo de sua validade.

3.14 — A empresa contratada devera manter durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitac&o.

3.1.5 - A licitante que nao se fizer presente no dia da abertura do envelope n° 01 “documentos”,
podera enviar junto com a documentaco, DECLARACAO, desistindo do prazo legal a que teria direito
para interposicao de eventual recurso ou impugnacéo na fase de habilitacdo, desde que seja habilitada
a participar do certame. Modelo conforme ANEXO 1.

3.2 - A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 3.3 e 12.1 a 12.4, deste edital, deverdo
apresentar, declaracdo, firmada por contador, de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, conforme Anexo 11 ou Certiddo de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, emitida no maximo ha 12
(doze) meses.

3.2.1 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendario anterior, receita bruta até o limite de
4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais), gozardo dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 3.3 e 12.1 a 12.4, deste edital,
conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora
dos envelopes, no momento do credenciamento, declaracdo, firmada por contador, de que se enquadram no
limite de receita referido acima, conforme Anexo 11, ou Certiddao de enquadramento no Estatuto Nacional
da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, emitida
no maximo ha 12 (doze) meses.

3.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item
3.2.1, que possuir restricdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, terd sua
habilitacdo condicionada a apresentacdo de nova documentacdo, que comprove a sua regularidade em 05
(cinco) dias Uteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

3.3.1 - O prazo de que trata o item anterior podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, a
critério da Administracdo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso
do respectivo prazo.

3.3.2 - O beneficio de que trata o item 3.3 ndo eximird a microempresa, a empresa de pequeno porte e
a cooperativa, da apresentacdo de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrigéo.

3.3.3 - A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo fixado no item 3.3, implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das penalidades previstas no item 14.3, deste edital, sendo facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitagéo.



4 — DA PROPOSTA FINANCEIRA

O Envelope n° 02 deveré conter:

a) Proposta financeira, contendo o valor total proposto para o item, bem como o
desdobramento deste, informando a parte que se refere aos servicos e a que se refere aos materiais,
expresso em moeda corrente nacional, sem qualquer forma de reajuste. Identificacdo da empresa
licitante e assinatura por seu represente legal.

a.1) Em se tratando de Cooperativas, devera estar contemplado no orgamento a contribuicao de 15%
ao INSS — Instituto Nacional do Seguro Social sobre o valor da méo de obra, atendendo ao disposto no artigo
22 da Lei Federal n° 8.212/91;

b) Cronograma fisico-financeiro, dividindo a execucdo dos servicos de acordo com o
cronograma informado nos anexos, de acordo com 0 pre¢o proposto e prazo estipulado, firmada no
minimo pelo responsavel técnico da empresa licitante;

b.1) Os percentuais previstos nas etapas do cronograma fisico-financeiro anexo ao Edital
deverdo ser obedecidos, com variagdo maxima de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.

c¢) Planilha de or¢camento discriminando mao-de-obra e materiais, seus quantitativos, pregos
unitarios e totais para cada item (materiais e de servigos) com BDI — Beneficios e Despesas Indiretas e
Encargos Sociais, firmada no minimo pelo responsavel técnico da empresa licitante;

d) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas conforme 8§ 3° do Artigo
64 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alteragdes;

4.1 — Caso a empresa proponente nao identifique na proposta financeira o prazo constante na letra “d”
do item 4, seré& considerado como aceito o especificado no mesmo.

4.2 — A apresentacdo da proposta sera considerada como evidéncia de que a proponente examinou
criteriosamente os documentos exigidos neste instrumento convocatdrio e os julgou suficientes para a
elaboracdo da sua proposta, voltada a execucéo do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.

4.3 — No preco proposto considerar-se-&o inclusos todas e quaisquer despesas com materiais, mao-
de-obra, equipamentos, ferramentas, fretes, seguros, tributos, contribuicGes, previdéncia social e qualquer
outro encargo que incida ou venha incidir sobre a obra, até a sua entrega final ao Municipio.

5- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS:

5.1 - Antes da abertura dos envelopes 0s representantes deverdo apresentar credencial (ndo é
necessario envelopar):

a) Se o proponente se fizer representar, devera juntar procuracdo ou carta de credenciamento,
outorgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitag&o,
bem como sua carteira de identidade, sendo que o instrumento de mandato devera estar acompanhado do ato
de investidura do outorgante como representante legal da empresa;

b) Caso o Proprietario da empresa for o prdprio representante, o seu credenciamento junto a Comissao
de Licitacdo, se fard através da coOpia do Contrato Social em Vigor e AlteracBes, caso existir, ou Ultima
alteracdo contratual “consolidada, caso existir, todos devidamente registrados, bem como de seu documento
de identidade”.

5.1.1 - N&o é fator de inabilitacdo o ndo cumprimento da alinea a e b.

6 - DAS CONDI(;OES DE PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado em 03 (trés) parcelas, sem qualquer forma de reajuste, em até 10 (dez)dias
apos a emissao do laudo de recebimento de cada etapa, em conformidade com o cronograma fisico- financeiro
apresentado pela empresa vencedora, e apresentacdo dos seguintes documentos:

1 - 1% parcela:
a) Comprovacao da matricula da obra (cadastro especifico do INSS);
b) Copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTS);



c) Comprovacdo da prestacdo da garantia contratual, numa das formas previstas no art. 56, da Lei
Federal n°® 8.666/93, conforme item 14.4 do edital;

d) Guia de Recolhimento da Previdéncia Social (GRPS/GPS);

e) Guia de Recolhimento do FGTS/GFIP;

f) Guia de recolhimento do ISSQN - (Aliquota de 4% sobre 50% do valor da empreitada
global.

g) Declaragdo da empresa, de que estd com a contabilidade em dia, constando assinatura do
contabilista e do administrador da empresa;

h) Nota Fiscal emitida pela empresa executora, discriminando os servicos executados, o periodo de
execucdo e o valor da parcela;

i) Comprovacdo dos salarios pagos a seus empregados;

j) Laudo de recebimento da etapa;

2 — A liberagdo das demais parcelas fica condicionada a apresentacdo dos documentos mencionados

nas letras: d, e, f, g, h, i e j, do item 1.

3 — A ultima parcela fica condicionada a apresentacdo dos documentos elencados nas letras d, e, f, g,

h, i ej, do item 1 e a Certiddo Negativa de Débito/INSS referente a obra executada e, também, ao

recebimento definitivo da obra, mediante o respectivo Termo de Recebimento Definitivo pela

Prefeitura e Termo de Entrega e Garantia da Obra, conforme Anexo VI do Edital.

6.1 - Caso ocorra atraso no pagamento por parte da contratante incidira juro de 1% (hum por cento), a
cada trinta dias sobre o valor em atraso.

7 — DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:

7.1 — Na elaboragdo do cronograma fisico-financeiro devera ser observado, independente de
aprovacao posterior, 0 prazo maximo de execugdo de 06 (seis) meses, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, com periodicidade de 30 (trinta) dias para cada etapa de execuc¢do, facultada a execucdo antecipada
das etapas previstas.

8 - DO PRAZO DE EXECUCAO:

O prazo total de execucdo serd de 06 (seis) meses, de acordo com o cronograma fisico- financeiro,
conforme item 7 do edital, sendo que o seu inicio se dara a contar da emissdo da Ordem de Servigo de inicio
da obra, salvo suspensdo pela administracdo e/ou prorrogacdes por casos fortuitos ou de forca maior,
devidamente comprovados.

8.1 — A comunicagdo da ocorréncia do caso fortuito ou de forga maior, referidos no presente item,
deverd ser feita imediatamente, por escrito, pelo CONTRATADO, a fiscalizagéo, acompanhada do respectivo
pedido de prorrogacdo, devidamente justificado. Acolhido o pedido, dara causa a prorrogagdo do prazo de
conclusao;

8.2 — O prazo para a conclusdo dos servigos poderé ser suspenso unilateralmente pela Administracéo
ou prorrogado, neste caso, conforme item 8.1.

9 - DO RECEBIMENTO:

O recebimento da obra, serd efetuado pelo servidor designado no item 1 sub-item 1.5, do presente
Edital.

9.1 — A obra sera recebida da seguinte forma:

9.1.1 — Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo



circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do Contratado;

9.1.2 — Definitivamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo e Secretaria de
Assisténcia Social, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
artigo 69 da Lei federal 8.666/93 e posteriores alteracdes.

9.1.3 — Termo de entrega da Obra, com garantia dos principais componentes da construcdo, e das
instalacOes, devidamente assinado pela CONTRATADA e visado pela fiscalizagdo da obra, conforme modelo
Anexo VI.

10 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS:

10.1 - Serao desclassificadas as propostas que:

10.1.1 - ndo atenderem ao presente Edital ou apresentarem propostas cujo valor for
superior a R$ 9.091,30 (Nove Mil Noventa e Um Reais e Trinta Centavos), conforme previsto
no orgcamento anexo ao presente Edital e as que ndo cumprirem com os dispositivos fixados no
Artigo 48, seus incisos, paragrafos e alineas.

10.1.2 — que possuirem qualquer item com preco maximo SUPERIOR ao valor fixado no
orcamento anexo ao presente Edital.

10.2 — N&o sera aceita proposta que apresentar precos unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos;

10.3 — Nao seré aceita proposta em que se constatarem pre¢os unitarios manifestamente excessivos
em relacdo aos precos dos insumos e salarios de mercado, ja computados 0s respectivos encargos;

10.4 — Poderdo ser aceitas propostas em que se constatem erros de calculo nos pregos propostos,
reservando-se a comissao, o direito de corrigi-los da seguinte forma:

10.4.1 — O erro da multiplicagdo dos precos unitarios pelas quantidades correspondentes sera
retificado mantendo-se o preco unitério e a quantidade, corrigindo-se o produto;

10.4.2 — O erro da adicdo sera retificado conservando-se as parcelas, trocando-se o total proposto,
pelo corrigido.

11 - DO JULGAMENTO:

11.1 - O julgamento seré efetuado pela Comissdo Permanente de LicitacOes, sendo que esta licitacdo
é a do tipo Menor Preco Global;

11.2 - Esta licitacdo sera processada e julgada com a observancia do previsto nos artigos 43 e 44, e
paragrafos, da Lei 8.666/93 e posteriores alteraces;

11.3 — A Comissdo de Licitagdes podera desconsiderar simples omissdes, erros e falhas formais
sanaveis, desde que sejam irrelevantes e nao prejudiquem o entendimento do contedo exigido no envelope
n° 01 (habilitagdo) ou envelope n° 02 (proposta).

12 - CRITERIO DE DESEMPATE:

12.1 - Como critério de desempate, serd assegurada preferéncia de contratacdo para as
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos itens 3.2 e 3.2.1, deste
edital.

12.1.1 - Entende-se como empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em
até 10% (dez por cento) & proposta de menor valor.

12.1.2 - A situacdo de empate somente sera verificada ap6s ultrapassada a fase recursal da proposta,
seja pelo decurso do prazo sem interposi¢do de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

12.2 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor
valor, poderd apresentar, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, nova proposta, por escrito, inferior aquela
considerada, até entdo, de menor preco, situacdo em que seré declarada vencedora do certame.



b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alinea
anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a de menor preco, sera facultada, pela ordem de classificacéo,
as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem
na hipdtese do item 12.1.1 deste edital, a apresentacdo de nova proposta, no prazo e na forma prevista na
alinea a deste item.

¢) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com
propostas iguais, sera realizado sorteio para estabelecer a ordem em serdo convocadas para a apresentacdo de
nova proposta, na forma das alineas anteriores.

12.3 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigéncias
do item 11.2 deste edital, sera declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente
de menor valor.

12.4 - O disposto nos itens 12.1 a 12.3, deste edital, ndo se aplica as hipdteses em que a proposta de
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que
satisfaca as exigéncias do item 3.2 deste edital).

12.5 - As demais hip6teses de empate terdo como critério de desempate o sorteio, em ato publico,
com a convocacao prévia de todos os licitantes.

13 - DOS RECURSOS:
Em todas as fases da presente Licitacdo serdo observadas as normas previstas no artigo 109, da
Lei8.666/93 e posteriores alteracdes.

14 - DOS PRAZOS, DA GARANTIA E PENALIDADES:

14.1 — Esgotados todos os prazos recursais, a Administracdo convocara o vencedor para, em 02 (dois)
dias Uteis, assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, e incidéncia da multa, no valor
correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato e mais a suspensdo temporéria de participacdo
em licitagdes e impedimento de contratar com a Administracéo pelo prazo de 02 (dois) anos;

14.2 — O prazo de que trata o item anterior podera ser prorrogado uma vez, pelo mesmo periodo,
desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do mesmo;

14.3 — Se dentro do prazo, o convocado ndo assinar o contrato, a Administracdo convocara 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para assinatura do Contrato em igual prazo e nas mesmas
condicOes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados pelo critério previsto
neste edital, ou entdo revogara a presente Licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo de multa e suspensao prevista
no item 14.1 do presente edital;

14.4 — Assinado o contrato, atendido as obrigacGes da Administragdo, a Contratada tera o prazo de
até 05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Servigo, para o efetivo inicio dos trabalhos,
sob pena de incidéncia de multa de 0,2% (dois décimos percentuais) por dia de atraso, calculado sobre o valor
total contratado.

15 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

15.1 — A Contratada responderé pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais,
selecdo de pessoal e contratacdo, bem como anotacOes de responsabilidade técnica, pela execucdo das
referidas etapas;

15.2 - Em caso de atraso injustificado na execucdo, sera aplicado pela prefeitura multa de 0,2% (dois
décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor que a Contratada teria direito a receber na
etapa;

15.3 — O Contratado mantera, durante o periodo de execucdo da obra, todas as condicbes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na presente licitacdo.

15.4 — A execucdo da obra devera se dar com perfeita observancia ao projeto e ao memorial descritivo



gue fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatorio.

15.5 - Qualquer davida em relacdo a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser solicitada por
escrito para a fiscalizagdo, sendo que qualquer alteracdo de projeto devera ser previamente analisada e
autorizada por escrito pelo profissional responsavel pelo projeto, ficando a cargo deste a adequacdo dos
guantitativos e orcamento dos novos servicos.

15.6 — O responsavel pela execugdo da obra devera preencher boletins de “Diario de Obra”conforme
modelo anexo ao edital ou modelo de uso da empresa, 0s quais deverdo estar assinados pelo responsavel
técnico pela execucdo da obra. Estes boletins “Diarios de Obra” serdo entregues semanalmente ao fiscal, para
receber o seu visto, sendo depois de protocolados, arquivados na Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme
Anexo IlI;

15.7 — A contratada obrigar-se-4 a manter no local da obra ou na sede da empresa o controle, atraves
de Relatorio Ponto, de todos os funcionarios que prestarem servigos a contratante, devendo constar no relatorio
no minimo as informagdes e declaragdo constantes do Anexo deste Edital, conforme anexos IV e V.

16 — DA GARANTIA DA OBRA:

O objeto da presente licitacdo tera garantia de 05 (cinco) anos consoante o que dispde o artigo 618 do
Cadigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o contratado responsavel por
todos os encargos decorrentes disso.

17 - DA SEGURANCA DO TRABALHO:

17.1 — Devera a Contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluido alteracbes posteriores;

17.2 — A Contratada providenciara que todas as medidas de protecdo coletivas necessarias sejam
implementadas, bem como, fornecera e fiscalizara o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos de
protecdo individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a
legislacdo especifica;

17.3 - Cabe a contratada acatar as recomendac6es decorrentes de inspecdes de seguranca e sanar as
irregularidades apontadas, sob pena de adocdo de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a
suspensdo de suas atividades.

17.4 - A contratante poderd, suspender qualquer trabalho no qual se evidencie risco iminente que
possa ameacar a seguranca de pessoas, equipamentos, maquinas ou produtos ou causar danos ao meio
ambiente e, na reincidéncia, poderd até romper o contrato.

18 - DAS DISPOSICOES GERAIS:

18.1 - N&o serdo consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposicGes do
presente Edital;

18.2 - Uma vez iniciada a abertura das propostas, ndo serdo admitidos a Licitagdo os participantes
retardatarios;

18.3 — A apresentacdo dos envelopes por parte do licitante interessado implica na total concordancia com as
condicdes do Edital de licitacdo

18.3 — Sera desclassificada a proposta da empresa licitante com sede em outro municipio, que se
encontra inadimplente com o erario Municipal de Dona Francisca. A verificacdo podera ser realizada através
de diligéncia da Comissdo de Licitacdes junto a Secretaria Municipal de Gestdo Financeira, Administrativa .

18.4 — A inabilitacdo do licitante em qualquer das fases do procedimento licitatério, importa
preclusdo do seu direito de participar das fases subsequentes;

18.5 — Em nenhuma hipoétese sera concedido prazo para a apresentacao de documentagdo e propostas
exigidas no Edital e “ndo apresentadas” na Reunido de recebimento das Propostas e Documentacao;

18.6 — Os documentos retirados dos envelopes, para julgamento da Habilitagdo, serdo rubricados
pela Comissédo de Licitacdes e pelos representantes ou procuradores dos Licitantes. Este procedimento sera
repetido quando da abertura das propostas financeiras.



18.7 — SO terdo direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamacdes ou recursos,
assinar atas e 0s contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comisséo
Permanente de Licitagdes;

18.8 — E facultada a Comissdo de Licitagdes ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo.

18.9 - Na&o serdo admitidas, por qualquer motivo, modifica¢es ou substituicbes das propostas ou
quaisquer outros documentos;

18.10 — O presente processo licitatorio regula-se por suas clausulas e pela Lei Federal 8.666/93, e
suas posteriores alteracoes;

18.11 - As despesas decorrentes da presente Licitagdo correrdo por conta das seguintes dotacfes
orcamentarias: 1.159 — 3060 — 4.4.90.51 - 2.050 — 0020 — 4.4.90.51 e 2.060 — 0031 — 4.4.90.51.

18.12 - Mais informacOes serdo obtidas pelos interessados no horério das 07:30 as 11:30 horas e
das 13:00 as17:00 horas na Prefeitura Municipal de Dona Francisca — Setor de Licitacdes e Contratos, ou pelo
TELEFAX 055 - 3268-1578, ramais 203, site: www.donafrancisca.rs.gov.br, link LicitaCon Cidad&o, e-mail:
compras@donafrancisca.rs.gov.br.

19 - DOS ANEXOS:
19.1 — Fazem parte integrante deste procedimento licitatorio, os seguintes anexos:
a) ANEXO I - Modelo de Termo de Renuncia de Prazo Recursal;
b) ANEXO Il - Declaragdo de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e
Cooperativa, conforme Lei Complementar 123/2006.
¢) ANEXO Il — Modelo simplificado de Diério de Obras;
d) ANEXO IV — Modelo de Relatério Mensal de Efetividade;
e) ANEXO V — Modelo de Declaracdo Mensal da Relacéo de Servidores em Atividade;
f) ANEXO VI - Modelo de Termo de Entrega e Garantia da Obra;
g) ANEXO VII - Declaracdo sobre servidor publico;
h) ANEXO VIII — Declaracéo de que ndo emprega menores;
i) ANEXO IX — Modelo da Minuta de Contrato.

Dona Francisca, 28 de margo de 2023.

OLAVO JOSE CASSOL
Prefeito Municipal


http://www.donafrancisca.rs.gov.br,/
mailto:compras@donafrancisca.rs.gov.br.

“MODELO - ANEXO I”

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
DONA FRANCISCA - RS

Senhor Presidente:

Vimos atraves do presente, renunciar expressamente ao prazo recursal de habilitagéo,
Art. 109, I, “a” da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alteraces, do processo licitatorio na
modalidade de Tomada de Precos 01/2023, desde que considerados HABILITADOS.

Empresa:

Nome:

Cargo:

Assinatura;




ANEXO 11

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA - RS

EDITAL N°01/2023

TOMADA DE PRECOS

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA,
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVA

A EBMPIESA  coteeiecieeieeieteste e e et te e se e e e besteesresbeeseataesresteeteeneenrens , inscrita no CNPJ n°
............................................................. , estabelecida Na ..., PO
intermédio de seu(ua) contador(a), Sr(@)......ccovrerererererirerirerire s e , portador(a) da Carteira de
Identidade N° ...oovoveeeieeeee e s P . e e CRC n°

........................................... , DECLARA, sob as san¢des administrativas cabiveis e sob pena da lei, que

estaempresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il, Art. 3° da Lei Complementar
n°123/2006;

() COOPERATIVA, com receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhGes e

oitocentosmil reais), e gozardo dos beneficios previstos nos Art. 42 a 45 da Lei Complementar n°
123/2006;

DECLARA, ainda, que a empresa esta excluida das vedacgdes constantes no paragrafo 4° do Art.
3°da Lei Complementar 123/2006.

............................................. , XX de XXOXXXXXXXXX de 2023.




XXXXXXXXXXXEXXXXKXXXKXXXKXXXK
Contador(a) e/ou Responsavel
Legal



ANEXO Il - MODELO SIMPLIFIQADO DE DIARIO DE~OBRAS
Deve ser preenchido pelo RESP. TECNICO da EXECUCAO

DIARIO DE OBRA
DADOS DA OBRA: FISCAL:
EMPRESA RESPONSAVEL P/EXECUCAO ANO:
INICIO DA OBRA
TERMINO DA OBRA
SEMANA DESCRICAO DOS DIA OBSERVACOES ASSINATURA OBSERVACOES
NC SERVICOS DA OBRA RESP. TECNICO RESP. TECNICO FISCAL
23
33
42
53
Ga
Séabado
Domingo
NOME DO RESP. TECNICO EXECUCAO: CREA N¢: FONE:
VISTO DO FISCAL: CARIMBO
PREFEITURA:

OBS.: Este documento deve ser entregue ao Fiscal e protocolado na Prefeitura, na Secretaria de Obras e
Urbanismo.



ANEXO IV - MODELO DE RELATORIO MENSAL DE EFETIVIDADE

Relatério Ponto
Nome do funcionario: Obra:

Local: Periodo:__ / /2023 a/ 12023.

Manha Tarde Extra

Diaeniradal Saida Entrada Saidal Entrada Saida “SS-

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Manha Tarde Extra
Entradal Saida| Entrada| Saida| Entrada Saida

Dia ASS.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dona Francisca, RS,/ /




Nome do responsavel
Assinatura e carimbo da empresa



ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO MENSAL DA RELACAO DE

SERVIDORESEM ATIVIDADE

NO

Nome do Servidor

N° CTPS

Declaramos que os servidores desta empresa, acima relacionados, e somente estes, prestaram

servico na obra localizada na

no

Municipio de Dona Francisca, referente a Tomada de Precos 01/2023, conforme Relatério de

Efetividade, do periodo de

/ / a

/

/

Dona Francisca, RS,/ /|

Nome do responsavel

Assinatura e carimbo da empresa

, €M anexo.



ANEXO VI - MODELO DE TERMO DE ENTREGA E GARANTIA DA
OBRA
(Deve ser preenchido pela Contratada)

OBRA:
LOCAL: ana Francisca - RS
BAIRRO: AREA
m2

Edital N.° _ CONTRATADA: _ ]
RESPONSAVEL PELA EXECUCAO PRQJETO ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDRO-
SANITARIO, ESTRUTURAL E FUNDACOES CREA/RS
ART N°___ )
RESPONSAVEL FISCALIZACAO CREA/RS - ART N° _
DATA DO CONTRATO: DATA DO RECEBIMENTO PROVISORIO:
DATA DESTE TERMO DE ENTREGA:

A Contratada declara ter CONCLUIDO A
EXECUCAO da , segundo Projeto de

, buscando realizar a materializacdo da obra rigorosamenteconforme

previsto no projeto. O desenvolvimento da execucdo desta obra obedeceu a especificacfes e prazos

estabelecidos ao projeto de na integra, conforme estabelecido no
procedimento licitatério n° e termo de contrato.
A Contratada oferece a GARANTIA na entrega

desta obra conforme Art. 618 do Cddigo Civil, de todos os seus componentes envolvidos na
construcdo da , aplicacdo dos materiais, técnicas construtivas e

instalacBes executadas; pela solidez e seguranca do trabalho, tanto em razdo dos materiais como do
solo.
Sendo assim procede-se a lavratura do Termo de Entrega e Garantia da Obra, a Comissao de

Recebimento de Obras da Prefeitura Municipal, a fim de obter o Termo de Recebimento Definitivo.

Dona Francisca, [/ /

CONTRATADA



CNPJ N°




ANEXO VII

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de
direito privado, inscrita N0 CNPJ sob 0 N® XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscri¢do estadual sob
NO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sediada na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cidade
de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/RS, participante da licitacdo modalidade Tomada de
Pregos n°® 01/2023, da Prefeitura Municipal de Dona Francisca, declara para os devidos fins e a quem
possa interessar, que ndo possui em seu quadro societario, servidor pablico da ativa, ou empregado

de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

XOOOOXXXXXKXXXXXXIRS, XX de XXxXxXxXxxxxxx de 202.

Assinatura do responsavel legal

Nome da
empresaCargo



ANEXO V111
EMPRESA:

CNPJ/MF N°

ENDERECO

DECLARACAO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cumprimento ao disposto
no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal combinado com o inciso V do art. 27 da Lei
8.666/93, de que ndo possuimos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos
em um trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicédo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

Razao Social:

........................................... ,em.......de. .ooooeeeeeeeennn...de 2023.

Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa.



CONTRATO N°xx/2023 — MINUTA — ANEXO IX

Pelo presente instrumento de Contrato de fornecimento de materiais e servicos, as partes de um lado
0 MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA, inscrito no CNPJ sob n° 87.488.938/0001-80, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal Sr. OLAVO JOSE CASSOL, doravante simplesmente denominado de
CONTRATANTE e de outro lado a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ
SOD NO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX estabelecida na XxXxKxXxXxXxXXXXXXXXXXX, N° XxX, Tel.: XXXXXXXXxxxX, Email:
XXXXXXXXXXXXX,  Municipio de  XXXXXXXXXXXXXXXX/XX, representada pelo seu Proprietario Sr.
XXXXXXXIKKXXKXKXXXXXXXXK, CPF NP XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, denominada CONTRATADA tem entre si, certo
e ajustado as clausulas e condic6es a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1 - A contratada, na condigdo de vencedora da Licitacdo levada a efeito, na modalidade de Tomada de
Precos 01/2023, compromete-se ao fornecimento de materiais e mao de obra para reforma da Farmécia de
Unidade Baésica de Saude, com material e mao de obra, de acordo com o projeto de engenharia, memorial
descritivo, cronograma fisico-financeiro e planilha orgamentaria.

2 — Cada obra devera ser executada sob o regime de empreitada global (materiais e mao-de-obra);

3 — A empresa contratada devera apresentar no inicio da obra a ART (anotacdo de responsabilidade
técnica) dos executores da obra, bem como a matricula da obra no INSS (Instituto Nacional de Seguridade
Social);

4 — As tarifas de 4gua e energia elétrica atinentes a obra correrdo por conta da empresa Contratada;

5— Fica designado o Eng. Civil Diéf Lucas Gongalves Bittencourt, CREA/RS 229.057, como
Responsavel Técnica do projeto e pela fiscalizagdo da mesma;

6 — O Contratado deverd manter preposto, aceito pela Administracdo, no local de cada obra, para
representa-lo na execucao do Contrato;

7 — Fica vedado & Empresa vencedora do presente processo licitatorio sub-contratar a execucdo total
ou parcial de cada obra para terceiros, sob pena de resciséo por ato unilateral da administracdo (Art. 78, VI,
LF 8.666/93).

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE EXECUCAO E FISCALIZACAO

A Contratada obriga-se a concluir as etapas do servigo acima referido no prazo de 06 (oito) meses,
proposto no cronograma fisico-financeiro, sendo que o seu inicio se dara a contar do recebimento da ordem
de inicio dos servicos, salvo suspensdo pela administracdo e/ou prorrogacdes por casos fortuitos ou deforca
maior, devidamente comprovados.

1 — A comunicacdo da ocorréncia do caso fortuito ou de forca maior, referidos no presente item,
deveré ser feita imediatamente, por escrito, pelo CONTRATADO, a fiscalizagdo, acompanhada do respectivo
pedido de prorrogacdo, devidamente justificado. Acolhido o pedido, dara causa a prorrogacdo do prazo de
conclusao;

2 — O prazo para a conclusdo dos servigos podera ser suspenso unilateralmente pela Administracao ou
prorrogado, neste caso, conforme item 8.1.

3 - O prazo referido nesta clausula sera desdobrado conforme cronograma fisico-financeiro da proposta
vencedora.

4 - A fiscalizacdo da obra e o seu recebimento, respectivamente, durante e apés a conclusdo, se dara
por meio do servidor que atuou na fiscalizacdo da mesma, com Endosso da Secretaria de Obras e Urbanismo,
e demais 6rgdos auxiliares, ndo sendo licito a contratada opor-se ao primeiro procedimento.

CLAUSULA TERCEIRA: DO RECEBIMENTO DA OBRA
A obra sera recebida da seguinte forma:



1 - Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do Contratado;

2 - Definitivamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo e pela Secretaria de
Obras e Urbanismo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s odecurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais,observado o disposto
no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alteraces;

3 — Termo de entrega da obra, com garantia dos principais componentes da construcdo, e das
instalacOes, devidamente assinado pela CONTRATADA e visado pela fiscalizag&o da obra, conforme modelo
Anexo VI do Edital.

CLAUSULA QUARTA: DO VALOR E CONDICOES DE PAGAMENTO

Pela execucdo da obra, receberéd a Contratada da Contratante, de forma parcelada, o valor total de R$
XXXXXXXKXXXXKX (XXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXX), CUjo pagamento, sem qualquer forma de reajuste, sera
efetuado em até 10 (dez) dias ap6s o recebimento de cada etapa, em conformidade com o cronograma fisico-
financeiro apresentado pela empresa vencedora e apresentacdo dos seguintes documentos:

1 - 1% parcela:
a) Comprovacdo da matricula da obra (cadastro especifico do INSS);
b) Cdpia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTS);
¢) Guia de Recolhimento da Previdéncia Social (GRPS/GPS);
d) Guia de Recolhimento do FGTS/GFIP;
e) Guia de recolhimento do ISSQN (Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza) (Aliquota de 4%
sobre 50% do valor da empreitada global,.
f) Declaracdo da empresa, de que estd com a contabilidade em dia, constando assinatura do
contabilista e do administrador da empresa;
g) Nota Fiscal emitida pela empresa executora, discriminando os servi¢os executados, o periodo de
execucdo e o valor da parcela;
h) Comprovacdo dos salarios pagos a seus empregados;
i) Laudo de recebimento da etapa;
2 — A liberagdo das demais parcelas fica condicionada a apresentacdo dos documentos mencionados
nas letras: d, e, f, g, h e i, do item 1.
3 — A ultima parcela fica condicionada a apresentacdo dos documentos elencados nas letras d, e, f, g,
h, i, j ek, doitem 1 e a Certiddo Negativa de Débito/INSS referente a obra executada e, também, ao
recebimento definitivo da obra, mediante o respectivo Termo de Recebimento Definitivo pela
Prefeitura e Termo de Entrega e Garantia da Obra, conforme Anexo VI do Edital.
4 - Caso ocorra atraso no pagamento por parte da contratante incidira juro de 1% (hum por cento), a
cada trinta dias sobre o valor em atraso.

CLAUSULA QUINTA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

1 — A Contratada respondera pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,sele¢éo
de pessoal e contratacdo, bem como anotagdes de responsabilidade técnica, pela execugdo das referidas etapas;

2 - Em caso de atraso injustificado na execucao, sera aplicado pela prefeitura multa de 0,2% (dois
décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor que a Contratada teria direito a receber na
etapa;

3 — O Contratado manterd, durante o periodo de execuc¢do da obra, todas as condi¢des de habilitacdo
e qualificagdo exigidas na presente licitacdo.

4 — A execucdo da obra deverd se dar com perfeita observancia ao projeto e ao memorial descritivo
que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatorio.

5 - Qualquer davida em relagdo a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser solicitada por escrito



para a fiscalizacdo, sendo que qualquer alteracéo de projeto devera ser previamente analisada e autorizada por
escrito pelo profissional responsavel pelo projeto, ficando a cargo deste a adequacdo dos quantitativos e
orgamento dos novos Servicos.

6 — O responsavel pela execugdo da obra devera preencher boletins de “Diario de Obra” conforme
modelo anexo ao edital ou modelo de uso da empresa, 0s quais deverdo estar assinados pelo responsavel
técnico pela execugdo da obra. Estes boletins “Diarios de Obra” serdo entregues semanalmente ao fiscal, para
receber o seu visto, sendo depois de protocolados e arquivados na Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme
Anexo Il1;

7 — O responsavel pela execucéo da obra devera preencher também, um Livro de ocorréncias diarias
da obra e Boletim de desempenho dos materiais, técnicas construtivas e instalagdes da obra, os quais deverao
estar devidamente assinados pelo responsavel pela execucdo da obra e responsavel técnico, estes serdo
entregues semanalmente ao fiscal da obra para receber o visto do mesmo.

8 — A contratada obrigar-se-a a manter no local da obra ou na sede da empresa o controle, através de
Relatério Ponto, dos funcionarios que prestarem servigos & contratante, devendo constar no relatério no
minimo as informacdes e declaragdo constantes do Anexo do Edital, conforme Anexos IV e V.

CLAUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES E MULTAS

1 — Pelo atraso injustificado na execucao dos servigos se sujeita o contratado as penalidades previstas
no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:

1.1 — Caso ocorra atraso na execucao das obras, contrariando o cronograma fisico-financeiro, sera
aplicada a Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor
a que teria direito de receber pela etapa em atraso até o limite de 05 (cinco) dias Uteis.

1.2 — Atraso superior a 05 (cinco) dias Uteis multa de mora de 1% (hum por cento) calculado sobre o
valor que teria direito de receber pela etapa em atraso, por dia de atraso até o limite de 10 (dez) dias Uteis,
apos este prazo sera considerado rescisao contratual.

2 - Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sangoes:

2.1 — Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecucdo parcial do contrato, cumulada com a pena
de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administragéo pelo prazo de 01 (um
ano);

2.2 — Multa de 10% 00(dez por cento) no caso de inexecucdo total do contrato, cumulada com a
penade suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Administracéo pelo prazo de 02 (dois) anos;

2.3 — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes de punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracéo
pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no inciso anterior.

Observacgdo: As multas a que se refere o item 2, sub itens 2.1 e 2.2 serdo calculadas sobre o
montante ndo adimplido do contrato.

3 - A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do respectivo
contratado;

4 — Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA SETIMA: DA GARANTIA DA OBRA

O objeto do presente contrato tem garantia de 5 anos consoante dispde o Artigo 618 do Cédigo Civil
Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsavel por todos os
encargos decorrentes disso.

CLAUSULA OITAVA: DA SEGURANCA DO TRABALHO



1 — Deveréa a Contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria 3.214/78
do Ministério do Trabalho e Emprego, incluido alteraces posteriores;

2 — A Contratada providenciara que todas as medidas de protegcdo coletivas necessérias sejam
implementadas, bem como, fornecera e fiscalizara o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos de
protecdo individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a
legislacdo especifica;

3 - Cabe a contratada acatar as recomendacOes decorrentes de inspecfes de seguranga e sanar as
irregularidades apontadas, sob pena de ado¢do de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a
suspensdo de suas atividades.

4 - A contratante poderd, suspender qualquer trabalho no qual se evidencie risco iminente que possa
ameacar a seguranca de pessoas, equipamentos, maquinas ou produtos ou causar danos ao meio ambiente e,
na reincidéncia, podera até romper o contrato.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE DOS PRECOS

O preco fixado na Clausula Quarta do presente Contrato sera reajustado anualmente pelo IPCA (indice

de Precos ao Consumidor Amplo) ou algum outro que venha a substitui-lo.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERACAO DOS PRECOS

A alteragdo dos precos para a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato
serd por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alinea “d”, da Lei Federal 8.666/93 e
posteriores alteracdes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS
As despesas decorrentes do presente Contrato correrdo por conta das seguintes dotagdes
orcamentarias: 1.159 — 3060 — 4.4.90.51 - 2.050 — 0020 — 4.4.90.51 e 2.060 — 0031 — 4.4.90.51...

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA RESCISAO CONTRATUAL

A rescisdo contratual podera ser:

1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos previstos nos incisos I a XII
e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e posteriores alteracdes;

2 — Amigavel, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja
conveniéncia para a Administracéo;

3 —Constituem motivos para a rescisao contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93 e posteriores
alteragdes.

3.1 — Em caso de rescisdo prevista nos incisos XIl a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem
que haja culpa da contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, quando os houver
sofrido.

3.2 — A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 79 acarretara as consequéncias previstas no
art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alteracdes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS DISPOSICOES GERAIS

1 - As partes contratantes se declaram, ainda, cientes e conformes com todas as disposi¢des e regras
atinentes a Contratos contidos na Lei 8.666/93, com suas alteracbes, bem como com todas as disposi¢des
contidas na licitacdo, ainda que ndo estejam expressamente transcritas neste instrumento.

2 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressOes em relacdo ao objeto do presente Edital, na forma prevista no pardgrafo 1° do Artigo 65 da Lei
Federal 8.666/93 e posteriores alteragdes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Faxinal do Soturno, para solucionar todas as questdes oriundas
deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.



E, por assim estarem as partes, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em vias de igual
teor e forma e uma so finalidade, perante duas testemunhas que também assina, tudo apos ter sido lido e
conferido, estando de acordo com o estipulado.

Dona Francisca, XX de XXXXXXxXxxxxxx de 2023.

OLAVO JOSE CASSOL XXXXXXXXKKKKKKHKHKHKHKHKHXKKXXXXKKKKKXXXX
PREFEITO MUNICIPAL PO 000000000000 00000000 0000000000000
Contratante Contratada
XXXXXXXXXHXKXXXKXKKXXXKXKXKXX XOXOXXXXXIXHXKXXKKKKKXXXIKKXXXKXX
CPF: XXXXXXXXXXXXXXXX CPF:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX T estemunha e Fiscal do Contrato Testemunha



