
ENCARGOS SOCIAIS - Sem Desoneração = Horista: 111,95%; Mensalista: 69,29%.

747.520,80

1 SERVIÇOS AUXILIARES 29.616,12

1.1 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
PARA EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA; H 60,00 146,28 183,37 11.002,20

1.2 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; H 172,00 78,07 97,86 16.831,92

1.3 SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES; H 30,00 47,39 59,40 1.782,00

2 PRELIMINARES 26.369,75

2.1 DEMOLIÇÕES E DESCARGAS 10.367,10

2.1.1 COMP. - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; SERVIÇO 1,00 4.526,79 5.674,78 5.674,78

2.1.2 SINAPI 104796 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE REDE DE DRENAGEM EXISTENTE PARA 
CONSTRUÇÃO DA PONTE; M 6,00 15,84 19,85 119,10

2.1.3 SINAPI 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE; M³ 91,20 9,67 12,12 1.105,34

2.1.4 SINAPI 101230

ESCAVAÇÃO ESTRADA P/ LOCAÇÃO DA PONTE -  ESCAVAÇÃO VERTICAL 
PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE 
SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ 
/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM 
E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020;

M³ 228,00 12,14 15,21 3.467,88

2.2 SERVIÇOS INICIAIS - CANTEIRO DE OBRAS 16.002,65

2.2.1 SINAPI I 10775
LOCACAO DE CONTAINER ESCRITORIO E DEPÓSITO, COM 2,30 X 6,00 M, 
ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO);

MÊS 4,00 1.162,50 1.457,31 5.829,24

2.2.2 SINAPI 93415 GERADOR PORTÁTIL, MONOFÁSICO, POTÊNCIOA 5500 VA, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13CM - CHP DIURNO. AF 03/; CHP 80,00 12,11 15,18 1.214,40

2.2.3 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS; M² 3,40 496,79 622,77 2.117,41

2.2.4 SINAPI 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024. M 80,00 68,22 85,52 6.841,60

3 INFRAESTRUTURA 190.032,62
3.1 ENSECADEIRAS 3.677,10

3.1.1 SINAPI 102287 ENSECADEIRA DE SOLO COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA (ESCAVAÇÃO, 
CARGA, TRANSPORTE); M³ 35,00 75,44 94,57 3.309,95

3.1.2 SINAPI 100976

REMOÇÃO DE ENSECADEIRA DE SOLO COM ESCAVADEIRA ( CARGA, 
TRANSPORTE) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M³ 35,00 8,37 10,49 367,15

3.2 FUNDAÇÕES 186.355,52

3.2.1 SINAPI 102314

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024;

M³ 37,70 8,78 11,00 414,70

3.2.2 SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DA VALA DOS TUBULÕES COM BOMBA SUBMERSÍVEL. 
AF_12/2022; H 36,00 33,31 41,75 1.503,00

3.2.3 SICRO 2306110 ESTACA TRILHO TR-37 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO; M 192,00 237,48 297,70 57.158,40

3.2.4 SINAPI 92818

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 12,00 1.375,15 1.723,88 20.686,56

3.2.5 SINAPI 95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS; KG 73,80 13,46 16,87 1.245,00

3.2.6 SINAPI 95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,00 MM. 
AF_09/2021_PS; KG 575,65 7,75 9,71 5.589,56

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  -  PONTE FORMOSO
OBRA = CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO - SEÇÃO 7,60x15,00 M 

CLIENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA/RS

LOCAL = ESTRADA LINHA GRANDE, LOCALIDADE DE FORMOSO, INTERIOR DE DONA FRANCISCA/RS

BDI = 25,36%

FONTE = SINAPI 07/2026 - Rio Grande do Sul / SICRO - Rio Grande do Sul 

FONTE CÓDIGO SERVIÇOS UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO 
(SEM BDI) (R$)

CUSTO UNITÁRIO 
(COM BDI) (R$)

VALOR TOTAL 
(COM BDI) (R$)ITEM

TOTAL GLOBAL COM BDI - PONTE FORMOSO - (R$)



3.2.7 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DA FUNDAÇÃO - TUBULÃO - BLOCO DE COROAMENTO OU 
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024;

M³ 21,20 913,17 1.144,74 24.268,48

3.2.8 SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024; KG 147,70 17,86 22,38 3.305,52

3.2.9 SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024; KG 251,80 15,76 19,75 4.973,05

3.2.10 SINAPI 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024; KG 803,00 10,24 12,83 10.302,49

3.2.11 SINAPI 104921 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024; KG 984,82 9,52 11,93 11.748,90

3.2.12 SINAPI 96540
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024;

M² 62,40 138,29 173,36 10.817,66

3.2.13 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024.

M³ 30,00 913,17 1.144,74 34.342,20

4 MESO-ESTRUTURA 110.361,99

4.1 SINAPI 100345 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024; KG 4105,97 8,98 11,25 46.192,16

4.2 SINAPI 100344 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. F_11/2024; KG 81,50 11,70 14,66 1.194,79

4.3 SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 
CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 
MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024;

M² 160,00 45,53 57,07 9.131,20

4.4 SINAPI 100349 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024. M³ 51,68 831,11 1.041,87 53.843,84

5 SUPERESTRUTURA 379.442,62

5.1 LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 210.353,38

5.1.1 SINAPI 92766
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022;

KG 3970,86 9,12 11,43 45.386,92

5.1.2 SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022;

KG 1694,30 9,24 11,58 19.619,99

5.1.3 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022;

KG 3502,24 10,21 12,79 44.793,64

5.1.4 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022;

KG 486,50 11,58 14,51 7.059,11

5.1.5 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022;

KG 410,60 8,51 10,66 4.376,99

5.1.6 SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES - CONSIDERANDO AS 4 VIGAS. AF_01/2024;

M² 245,50 105,29 131,99 32.403,54

5.1.7 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 
MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024;

M³ 26,50 913,17 1.144,74 30.335,61

5.1.8 SINAPI 100950
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020;

TXKM 3970,00 4,59 5,75 22.827,50

5.1.9 SINAPI 89272
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP 
DIURNO. AF_11/2014.

CHP 12,00 236,00 295,84 3.550,08

5.2 TRANSVERSINAS  33.548,72

5.2.1 SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022;

KG 388,40 9,24 11,58 4.497,67

5.2.2 SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;

KG 242,15 8,16 10,22 2.474,77

5.2.3 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022;

KG 157,50 10,21 12,79 2.014,42

5.2.4 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022;

KG 301,00 12,57 15,75 4.740,75

5.2.5 SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024;

M² 51,30 105,29 131,99 6.771,08

5.2.6 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 
MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024.

M³ 11,40 913,17 1.144,74 13.050,03

5.3 LAJE PRÉ-MOLDADA 60.007,32



5.3.1 SINAPI 106071
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, TRELIÇADA,BIAPOIADA, COM 
ARMAÇÃO PARA PISO DE ALTO TRÁFEGO DE PONTE,  SEM ENCHIMENTO, 
COM PAINEL TRELIÇADO MACIÇO-  CONCRETO FCK 35 MPa;

M² 114,00 391,89 491,27 56.004,78

5.3.2 SINAPI I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO
DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 
CM;

M² 114,00 28,01 35,11 4.002,54

5.4 GUARDA-RODAS  E GUARDA-CORPO 75.533,20

5.4.1 SINAPI 82761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022;

KG 52,14 11,58 14,51 756,55

5.4.2 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022;

KG 41,25 13,73 17,21 709,91

5.4.3 SINAPI 96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M² 18,00 105,29 131,99 2.375,82

5.4.4 SINAPI 107276 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026; M³ 1,80 804,00 1.007,89 1.814,20

5.4.5 SINAPI 99844 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES 
HORIZONTAIS E VERTICAIS, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO; M 122,00 420,81 527,52 64.357,44

5.4.6 SINAPI 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE;

M 122,00 12,16 15,24 1.859,28

5.4.7 SINAPI 100739
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE.

M 244,00 11,97 15,00 3.660,00

6 ATERRO 11.229,82

6.1 SINAPI 94310
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023;

M³ 114,00 70,52 88,40 10.077,60

6.2 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024.

M² 70,00 3,03 3,79 265,30

6.3 SINAPI 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026. M3XKM 228,00 3,11 3,89 886,92

7 SERVIÇOS FINAIS 467,88

7.1 SICRO 3806403 LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB 
PRESSÃO; M² 114,00 2,33 2,92 332,88

7.2 SINAPI 102498 PINTURA DE GUARDA RODA COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021; M 60,00 1,80 2,25 135,00

747.520,80

EMPRESA: GAMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 54.609.867/0001-78
RESPONSÁVEL PELA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: Engenheira Civil - Gabriela Grützmacher Machado 
DATA: 02 de setembro de 2026.

 Gabriela Grützmacher Machado
Engenheira Civil – CREA/RS 215.695

TOTAL GLOBAL COM BDI - PONTE FORMOSO - (R$)

* BDI UTILIZADO NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA = 25,36%
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