PLANILHA ORGAMENTARIA - PONTE TROMBUDO

~ ~ . WHAR
OBRA = CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO - SECAO 5,0x25 M %-\-,V ’q o
CLIENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA/RS : (\ Zz
i >
LOCAL = LOCALIDADE DE TROMBUDO, INTERIOR DE DONA FRANCISCA/RS =) ST % g
N -
BDI = 25,36% © 5, 4
i A Yy H®
ENCARGOS SOCIAIS - Sem Desoneracao = Horista: 111,95%; Mensalista: 69,29%.
FONTE = SINAPI 07/2026 - Rio Grande do Sul / SICRO - Rio Grande do Sul
- CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | VALOR TOTAL
ITEM [ FONTE cODIGO SERVIGOS UNID. QUANT. (SEM BDI) (RS) (COM BDI) (RS) (COM BDI) (RS)
TOTAL GLOBAL COM BDI - PONTE TROMBUDO - (R$) 824.500,00
1 SERVICOS AUXILIARES 108.114,40
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PARA
1.1 SINAPI 90778 EXECUGAO E SUPERVISAO DA EXECUGAO DA OBRA: H 160,00 146,28 183,37 29.339,20
1.2 SINAPI 90776  |[ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; H 720,00 78,07 97,86 70.459,20
13 SINAPI 100309 |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; H 140,00 47,39 59,40 8.316,00
2 PRELIMINARES 41.348,80
21 MOVIMENTAGAO DE TERRAS 24.522,49
2.1.1 COMP. - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO ; SERVICO 1,00 14.314,48 17.944,63 17.944,63
DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE REDE DE DRENAGEM EXISTENTE PARA
2.1.2 SINAPI 104796 CONSTRUCAO DA PONTE: M 6,00 15,84 19,85 119,10
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? -
213 SINAPI 100982 |CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E (VS 51,00 9,67 12,12 618,12
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026;
ESCAVAGAO ESTRADA P/ LOCAGAO DA PONTE - ESCAVAGAO VERTICAL PARA
INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12
214 SINAPI 101230 |CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M*/ 111 HP), FROTA M3 384,00 12,14 15,21 5.840,64
DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14
KM/H. AF_05/2020;
22 SERVICOS INICIAIS - CANTEIRO DE OBRAS 16.826,31
LOCACAO DE CONTAINER ESCRITORIO E DEPOSITO, COM 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
221 | SINAPII 10775  |M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 6,00 1.162,50 1.457,31 8.743,86
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO);
GERADOR PORTATIL, MONOFASICO, POTENCIOA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA,
222 | SINAPI 93415 15GTENCIA DO MOTOR 13CM - CHP DIURNO. AF 03/2016; CHP 100,00 1211 15,18 1518,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E )
223 | SINAPI 103689 | oTRUTURA DE MADEIRA. AF 0312022 PS: M 3,40 496,79 622,77 2.117,41
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
224 | SINAPI 99059 | SORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024. M 52,00 68,22 85,52 444704
3 INFRAESTRUTURA 176.952,94
31 ENSECADEIRAS 8.930,10
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ENSECADEIRA DE SOLO COM UTILIZAGAO DE ESCAVADEIRA (ESCAVACAO,

.
311 |  SINAPI 94315 | CARGA, TRANSPORTE) - COM UTILIZACAO DE RETROESCAVADEIRA; M 85,00 7544 94,57 8.038,45
REMOGAO DE ENSECADEIRA DE SOLO COM ESCAVADEIRA ( CARGA,
TRANSPORTE) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
3.1.2 [ SINAPI 100976 |GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM PA M2 85,00 8,37 10,49 891,65
CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026
3.2 FUNDAGOES 168.022,84
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. .
321 SINAPI 102314 1\IENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE M 16,05 8,78 11,00 176,55
INTERFERENCIA. AF_09/2024;
322 SINAPI 104482 |ESGOTAMENTO DA VALA DOS TUBULOES COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022; H 40,00 33,31 41,75 1.670,00
323 | sIcRO 2306110 |ESTACA TRILHO TR-37 - FORNECIMENTO E CRAVAGAO: M 224,00 237,48 297,70 66.684,80
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
324 | SINAPI 92216 |DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 10,00 660,97 828,59 8.285,90
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024;
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
325 | SINAPI 92818  |DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 2,00 1.375,15 1.723,88 3.447,76
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR,
326 [ SINAPI 95584 | DIAMETRO = 6.30 MM, AF. 09/2021 PS, KG 54,40 13,46 16,87 917,72
327 SINAPI 95579  |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,00 MM. AF_09/2021_PS; KG 633,30 7,75 9,71 6.149,34
CONCRETAGEM DA FUNDAGAO - TUBULAO - BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
328 | SINAPI 96557  |BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E V& 11,45 913,17 1.144,74 13.107,27
ACABAMENTO. AF_01/2024;
329 | SINAPI 96544  |ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024; KG 140,31 17,86 22,38 3.140,13
3.2.10( SINAPI 96545  |ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024; KG 243,34 15,76 19,75 4.805,96
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
32111 SINAPI 104920 1 TILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024; Ke 577.85 10.24 12,83 741381
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
3.212  SINAPI 104921 | UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024; KG 941.41 9,52 11,93 11.231,02
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
3.2.13| SINAPI 96540  |COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M2 55,20 138,29 173,36 9.569,47
UTILIZAGOES. AF_01/2024;
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA,
3.2.14| SINAPI 96557  |COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M 27,45 913,17 1.144,74 31.423,11
AF_01/2024.
4 MESO-ESTRUTURA 95.900,71
4.1 PILARES 9.470,45
a1 siNapl 92765 | ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 562.30 012 143 6.427,08

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

412 SINAPL 92760 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; Ke 25,60 12,57 18,75 403,20
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 2

413 SINAPL 100341 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020; M 8.75 45,53 S7.07 856,43
CONCRETAGEM DE PILARES, ATRAVES DE BOMBA - LANGAMENTO, 5

414 SINAPI 100349 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024. M 2,00 831,11 1.041,87 2.083,74

4.2 CORTINA 77.664,16
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50

4.21 SINAPI 100345 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024: KG 2784,70 8,98 11,25 31.327,87
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50

422 SINAPI 100344 DE 10 MM - MONTAGEM. F_11/2024; KG 54,30 11,70 14,66 796,03
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE

423 SINAPI 100341 CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 M2 122,50 45,53 57,07 6.991,07
UTILIZAGOES. AF_11/2024;
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA - 3

424 SINAPI 100349 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024. M 37,00 8311 1.041,87 38.549,19

4.3 VIGA APOIO CENTRAL 8.766,10
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

431 SINAPI 92765 ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; Ke 22813 9.24 11,58 264174
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

432 SINAPI 92760 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; Ke 97.80 12,57 15,75 1:540,35
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

433 SINAPI 92762 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; Ke 5423 10.21 12,79 693,60
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 2

434 SINAPI 100341 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020; M 8.7% 45,53 s7.07 556,43

435 SINAPI 100349 gg:gf;;ﬁ?g&gigg&i ATRAVES DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M 3.20 831,11 1.041,87 3.333,98

5 SUPERESTRUTURA 333.529,83

5.1 LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 205.643,69
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

514 SINAPI 92766 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 440512 9.12 1143 50.350,52
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

512 SINAPI 92765 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 616,75 9.24 11,58 7.141,96
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

513 SINAPI 92764 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 786,00 8,16 10,22 8.032,92
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

514 SINAPI 92763 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; Ke 462,40 8,51 10,66 4.929,18
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

515 SINAPI 92762 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; Ke 3851,32 10.21 12,79 49.258,38
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

516 SINAPI 92761 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; Ke 535,99 11,58 14,51 T2
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME,

51.7 SINAPI 96542 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES - M2 220,00 105,29 131,99 29.037,80

CONSIDERANDO AS 4 VIGAS. AF_01/2024;
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5.1.8 [ SINAPI 96557 [CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, me 24,00 913,17 1.144,74 27.473,76
COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024;
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
5.1.9 | SINAPI 100950  |MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL TXKM 1500,00 4,59 575 8.625,00
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - considerando uma distancia de 25km;
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M,
5.1.10]  SINAPI 89272 [CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. CHP 44,00 236,00 295,84 13.016,96
AF_11/2014.
5.2 TRANSVERSINAS 24.968,83
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
521 SINAPI 92765 | \RMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 300,30 9,24 11,58 34rr.4T
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
522 | SINAPI 92764  [ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 DE 8,0 MM - KG 160,90 8,16 10,22 1.644,39
MONTAGEM. AF_06/2022;
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
523 SINAPI 92762 | \RMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 161,30 10,21 12,79 2.063,02
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
524 | SINAPI 92760 | \RMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 186,00 12,57 15,75 292,50
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME,
525 | SINAPI 96542  [EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 54,00 105,29 131,99 7.127,46
AF_01/2024;
526 | SINAPI 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, m 6.75 913,17 1.144,74 7.726,99
COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024.
5.3 LAJE PRE-MOLDADA 65.797,50
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, TRELIGADA,BIAPOIADA, COM ARMACAO
531 | SINAPI 106071  |PARA PISO DE ALTO TRAFEGO DE PONTE, SEM ENCHIMENTO, COM PAINEL M2 125,00 391,89 491,27 61.408,75
TRELIGADO MACIGO- ALTURA TOTAL 21 CM, CONCRETO FCK 35 MPa;
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO .,
532 | SINAPII 7156 150 FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM; M 125,00 28,01 35,11 4.388,75
5.4 GUARDA-RODAS E GUARDA-CORPO 37.119,81
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5411 SINAPI 82761 | \RMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 88,00 11,58 14,51 1.276,88
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
542/ SINAPI 92759 | \RMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; Ke 68,50 13,73 1721 117888
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, .,
5431 SINAPI 96542 | EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 M 16,30 105,29 131,99 215143
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - .
5441 SINAPI 107276 || ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026; M 1.60 804,00 1.007,89 1612,62
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES HORIZONTAIS
545 | SINAPI 99844 |-\ /EeTICAIS, FIXADO GOM CHUMBADOR MECANICO: M 50,00 420,81 527,52 26.376,00
546| sinapi 100719 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE M 100,00 1248 15,24 1.524,00

PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE;
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

547 | SINAPI 100739  |ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA M 200,00 11,97 15,00 3.000,00
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE.
6 ATERRO 62.535,70
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
6.1 | SINAPI 94310  [CACAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 M2 570,00 70,52 88,40 50.388,00
A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023;
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
6.2 | SINAPI 100576 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 280,00 3,03 3,79 1.061,20
PAVIMENTOS. AF_09/2024.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA EM
63 | SINAPI 93589 |REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026. M3XKM 2850,00 3 3,89 11.086,50
7 SERVICOS FINAIS 6.117,62
71 SICRO 3806403 |-'MPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB W 125,00 233 202 365,00
PRESSAO;
72 | sinapr 102498 |PINTURA DE GUARDA RODA COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). M 50,00 1,80 225 112,50
AF_05/2021;
7.3 SICRO 3713604 |DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. M 12,00 374,93 470,01 5.640,12
TOTAL GLOBAL COM BDI - PONTE TROMBUDO - (R$) 824.500,00

* BDI UTILIZADO NA ELABORAGAO DA PLANILHA ORGAMENTARIA = 25,36%
EMPRESA: GAMA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.
CNPJ: 54.609.867/0001-78

RESPONSAVEL PELA PLANILHA ORGAMENTARIA: Engenheira Civil - Gabriela Griitzmacher Machado - Mestra em Estruturas
DATA: 31 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente

g b GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
L

Data: 08/09/2026 07:54:23-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriela Griitzmacher Machado
Engenheira Civil - CREA/RS 215.695
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