ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA

Construindo um Novo Tempo

Memorial Descritivo

MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACOES E
NORMAS DE EXECUCAO

DADOS DE IDENTIFICACAO:

Obra: Construg@o de Arquibancadas da Praga José Iop
Local: Praga Central da cidade

Proprietario: Prefeitura Municipal de Dona Francisca — RS

PRELIMINARES

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever as caracteristicas € o tipo de obra,
como também o respectivo acabamento dos servigos que serdo executados na construgdo das
arquibancadas na Praga Jos¢ lop localizada na Rua Dezessete de Julho, Dona Francisca.

As arquibancadas serdo construidas em frente a quadra de grama sintética (ja existente), e tera
uma area total de 92,6 1m?.

DISPOSICOES GERAIS

1. EXECUCAO DA OBRA

A execugdo das arquibancadas ficara a cargo da empresa contratada, Empreiteira, apds processo
licitatorio, que devera providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica de Execugido da Obra,
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura
€ Urbanismo — CAU, e atender as especificagdes deste memorial e do contrato de prestagdo de servigo
que sera celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante. Para a execugdo dos servigos
serdo necessarios ainda os procedimentos normais de regularizagdo do Responsavel Técnico da
Emt;rs};e_i_;a, junto ao contratante, com relagdo ao comando da obra (residéncia), diario de obras,
licencas ¢ alvaras.

As
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Sdo obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

v" Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
¢ Emprego.

v Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem
executados, em nimero compativel com a natureza e cronograma da obra.

v" Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto,
comunicar- a0 responsavel técnico do municipio para que as devidas providéncias sejam
tomadas.

v’ Manter atualizado no Canteiro de Obra: Didrio, Alvara, Certiddes, Licengas, evitando
interrupgdes por embargos.

v' Estabelecer um servigo ininterrupto de vigildncia da obra, até sua entrega definitiva,

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo que por ventura venham a

ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remog@o de lixos e entulhos para fora do canteiro.

Apresentar, ao final da obra, toda a documentagéo prevista no Contrato da Obra.

Para a execugdo da obra, objeto destas especificagdes, ficara a cargo da Empreiteira o

fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se

fizer necessario para 0 bom andamento e execugdo de todos os servigos previstos.

AN

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
1. ESTACAS

Serdo instaladas 42 estacas de @ 25cm de didmetro ao longo de toda a arquibancada para
sustenta¢do da estrutura de concreto. As estacas terdo a profundidade de 1,50m cada com 4 barras de
ago 12,5mm e com estribos 5Smm a cada 15cm.

2. ARQUIBANCADAS

Inicialmente sera feita a regularizagdo e a compactagdo do solo para colocagio do lastro de brita
3 de 20cm de altura por 25¢m de largura em todo o comprimento da arquibancada, sendo que esta brita
também devera ser compactada. Este lastro de brita servira como base para a alvenaria que sera
executada Sera executada em cima da camada de brita alvenaria com tijolos macigos com largura da
parede 3¢ 20cm e nas duas ultimas carreiras de tijolos sera colocado 4 barras de ago @5mm entre os
tl_]OlOS sendo 2 barras na pentltima carreira e 2 barras na altima carreira, barras estas que serdio
amarradas a ferragem das estacas que terdo suas distancias especificadas em projeto.
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3. PILARES 20X25CM

Os pilares serdo executados na continuidade das estacas chegando até a altura final da alvenaria,
sendo que a ferragem dos pilares devera ultrapassar a altura da alvenaria em pelo menos uns 25cm para
ser utilizada como ancoragem das barras de ago que serdo instaladas entre os tijolos. As madeiras para
a fabricagdo das formas serfio de madeira serrada com espessura de 25mm. A ferragem utilizada no
pilar sera 4 barras de ago @8mm, com estribos @5mm a cada 15cm.

A Empreiteira devera comunicar previamente a Fiscalizagdo, e em tempo habil, o inicio de toda

e qualquer operagdo de concretagem, que somente podera ser iniciada apds a correspondente liberagdo
por parte da Fiscalizagdo.

Durante e imediatamente ap6s o langamento, o concreto devera ser vibrado com equipamento
adequado a sua trabalhabilidade (vibradores de imersdo). O adensamento sera cuidadoso para que o
concreto preencha todos os vazios das formas, afim de evitar nichos ou a segregacdo dos materiais.

Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser protegidas contra
chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques e vibragdes que possam produzir fissuras
ou prejudicar a aderéncia com a estrutura metélica existente.

As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha atingido resisténcia para suportar

com seguranga seu peso proprio e as demais cargas atuantes, e as superficies tenham suficiente dureza
para ndo sofrerem danos durante a desforma.

A Empreiteira providenciara a retirada das formas, obedecendo a NBR 61 18/2007, de maneira
a ndo prejudicar as pegas executadas.

No caso de falhas nas pegas concretadas, serio providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demoligdo, remogdo do material demolido e recomposi¢do com emprego de materiais
adequados, a serem aprovados pela F iscalizagdo, a vista de cada caso.

As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeigdes que eventualmente resultem em
superficies defeituosas, obrigatoriamente serdo reparadas, de modo a se obter as caracteristicas do
concreto inicial.

As rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem serdo eliminadas.

A empresa devera corrigir de imediato, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos
durante 4 execugdo da obra;, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao
convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissdo, sendo aplicada para toda a obra.

3. ALVENARIA
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A alvenaria serd com blocos ceramicos macigos de 5x10x20cm, com espessura da parede de
20cm, sendo que a parede sera de tijolo com chapisco ou reboco (parede acabada).

O assentamento dos tijolos sera executado com juntas de amarragdo e as fiadas deverdo ser
perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terdo 15mm de espessura méxima, alisada com ponta
de colher.

4. PISO ACABADO

O piso acabado seré executado apds ter sido finalizado a alvenaria e a concretagem dos pilares.
Sera colocado uma camada de brita de 10cm de espessura antes de ser langado o concreto. Sera
executada um piso de concreto armado moldado in loco, com espessura de 8cm, com acabamento para
recebimento de pintura.

Estas especificagdes abrangem toda a execugdo da estrutura de concreto armado da obra, quanto
ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e protegdo. Neste caso devero ser seguidas as normas,
especificagdes e métodos brasileiros, principalmente, o atendimento a NBR 6118/2007.

Qualquer armadura, inclusive de distribuigdo, de montagem e estribos, tera cobertura de
concreto nunca menor eu as especificadas na NBR 6118/2007, sendo aplicada para toda a obra.

A execucdo de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido,
implicara na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resisténcia e estabilidade.

A pintura das arquibancadas sera com tinta acrilica, aplicagdo manual, duas demios, sendo
incluso na pintura o fundo preparador, conforme especificagdo em orgamento.

randjsca, 30 de maip de 2023.
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Dyéf Lucas Gongalves Bittencourt Olavodosé Ea"xssol
. Engenheiro Civil - CREA/RS 229.057 Prefeito\Municip
Responsavel Técnico pelo Projeto
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