ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA

Construindo um Novo Tempo D

Memorial Descritivo

MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACOES E
NORMAS DE EXECUCAO

DADOS DE IDENTIFICACAO:
Obra: Revitalizagdo da area localizada ao lado da Escola EMEF Antbnio Luiz Barchet
Local: Rua Guilherme Barchet, SN

Proprietério: Prefeitura Municipal de Dona Francisca — RS

DESCRICAO DA OBRA / SERVICO:
GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever as condigdes para a
revitalizacdo da drea localizada ao lado da EMEF Escola Anténio Luiz Barchet,
onde sera construida a base de uma pracinha com instalagdo de playground e demais
equipamentos para uso dos alunos da escola, com area total de 448,40m?, municipio de
Dona Francisca.

- Demoli¢do do muro na lateral e em frente ao posto de saude localizado ao lado
da escola;

- Construc@o de mureta ao lado da quadra de areia e acesso;
e g 3
- Pintura da mureta nova;

*- Movimentag&o de terra em frente ao antigo posto de saude;

- Concretagem da nova pracinha;
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- Ampliagdo de cobertura em frente a escola
- Substitui¢@o de portas existentes no antigo posto de satude;

- Pintura das janelas existentes:

- Pintura das paredes externas e internas do antigo posto de saude;

- Limpeza final da obra,

Quando houver duvidas nos projetos, no memorial ou qualquer outro documento
referente a obra acima citada devera de imediato ser consultado o profissional executor
e projetista para as definigdes legais.

Todas as alteragdes de projeto ou especificagdes somente poderdo ser executadas
se acordadas com a fiscalizagdo. Alteragdes que impliquem em 6nus financeiro poderdo
ser objeto de alteragdo contratual, dentro dos limites da legislagdo em vigor.

A contratada serd responsavel por garantir todas as condigdes de seguranca
necessarias a execugdo dos servigos, incluindo equipamentos de prote¢do individual e
coletivos. Eventuais danos causados a bens méveis e imoveis da contratante ¢ de
terceiros, deverdo ser reparados ou ressarcidos, de pronto, pela Contratada, que se obriga
a fazer cumprir as boas normas de execugdo para que tais danos ndo venham a ocorrer.

1 Demoligdo do muro na lateral e em frente ao antigo posto de saude
localizado ao lado da escola

Inicialmente sera executada a demoli¢do do muro de forma manual sem
reaproveitamento, sendo que a empresa responsavel pela demoligdo devera dar
destino aos residuos gerados na demoligdo, ndo sendo aceito montes de entulho ao

ladé ou proximo a obra. O servigo de limpeza desta etapa da obra esta incluso na
limpeza final de obra.
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- Ampliagdo de cobertura em frente a escola
- Substitui¢do de portas existentes no antigo posto de satude;

- Pintura das janelas existentes:

- Pintura das paredes externas e internas do antigo posto de saude;

- Limpeza final da obra,

Quando houver duvidas nos projetos, no memorial ou qualquer outro documento
referente a obra acima citada devera de imediato ser consultado o profissional executor
e projetista para as definigdes legais.

Todas as alteragdes de projeto ou especificagdes somente poderdo ser executadas
se acordadas com a fiscalizagdo. Alteragdes que impliquem em dnus financeiro poderdo
ser objeto de alteragdo contratual, dentro dos limites da legislagdo em vigor.

A contratada serd responsavel por garantir todas as condi¢des de seguranca
necessarias a execugdo dos servigos, incluindo equipamentos de prote¢do individual e
coletivos. Eventuais danos causados a bens moveis e iméveis da contratante ¢ de
terceiros, deverdo ser reparados ou ressarcidos, de pronto, pela Contratada, que se obriga
a fazer cumprir as boas normas de execugdo para que tais danos ndo venham a ocorrer.

1 Demoligdo do muro na lateral e em frente ao antigo posto de salde
localizado ao lado da escola
Inicialmente sera executada a demoli¢do do muro de forma manual sem
reaproveitamento, sendo que a empresa responsavel pela demoligdo devera dar
destino aos residuos gerados na demoligdo, ndo sendo aceito montes de entulho ao

lad ou proximo a obra. O servigo de limpeza desta etapa da obra esta incluso na
limpeza final de obra.

Rua do Comércio, 619 | Fone: (55) 3268-1133 / 3268-1578 | DONA FRANCISCA - RS
E-mail: donafrancisca@donafrancisca.rs.gov.br




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA

Construindo um Novo Tempo

O trecho do muro a ser demolido esta na imagem abaixo em vermelho

Rua Guilherme Barchet

2 Construgdo de mureta ao lado da quadra e acesso

Sera executado uma mureta de 59,90m de comprimento, de concreto, de 20cm
de largura x 40cm de altura, onde seré fixado o cercamento da area.

Inicialmente serdo executadas 17 estacas de 25cm de didmetro cada estaca,
com 1,50m de profundidade cada estaca.

As estacas deverdio ser escavadas com 25¢cm de didmetro, ndo sendo aceito
buracos abertos que possam a encher de 4gua em dias de chuva ou desmoronamento
da mesma, e logo apds a abertura da estaca a mesma devera ser instada a ferragem
conforme projeto e concretada. Cada estaca tera 4 barras de ferro @10mm, com
estribos de ferro @5mm a cada 15cm de distancia entre eles.

A concretagem da estaca devera ficar na altura do nivel do solo ¢ a ferragem
devera ficar entre 10 e 15cm acima do nivel do concreto para poder ser feita a
ancoragem entre a estaca ¢ a ferragem da viga que sera executada acima da estaca.

A viga acima descrita terd as dimensdes de 20cm de largura por 40cm de
altura. A viga tera 4 barras de ferro @10mm, com estribos de ferro @5mm a cada
lSCm de distdncia entre eles, devendo a viga ser concretada somente apos a
ancoragem da ferragem da viga na ferragem das estacas. Caso a empresa tenha
interesse em concretar as estacas € a viga a0 mesmo tempo devera garantir que
executara no mesmo dia, para evitar deixar buracos abertos e ferragem exposta.
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Apos a desforma da mureta a mesma devera ser preparada para posterior
pintura. Nesta etapa devera ser eliminada fissuras, trincas, entre outras falhas que
possam vir a ocorrer durante a concretagem, com preenchimento, lixamento e
limpeza para posterior pintura. Somente deverd ser pintada a mureta apos
regularizagdo de qualquer imperfeigdo durante a concretagem.

O trecho onde ser4 construida a mureta esta na imagem abaixo em vermelho.
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3 Movimentag3o de terra
Sera retirada a grama juntamente com uma camada de terra em frente ao
acesso ao antigo posto de saude afim de nivelar o terreno mantendo o nivel em frente
a0 acesso de entrada ao antigo posto. Sera movimentada a quantia de 2,40m’ de terra
com grama, ndo sendo aceito montes de terra ao lado ou proximo a obra. O servigo
de limpeza desta etapa da obra esté incluso na limpeza final de obra.

O trecho onde sera retirada a terra esta na imagem abaixo em vermelho.

Acatemia 3o ar Iivre

4 Concretagem da nova pracinha

Inicialmente o terreno devera ser regularizado e compactado para somente apos a
conclusdo desta etapa dar continuidade a proxima etapa da obra.

Ap0s a regulariza¢do devera ser executado um lastro de brita (n°1 ou n°2) com
espessura de 10cm para evitar que o concreto armado fique em contato direto com o
solo.

Apo0s a brita estar nivelada conforme especificagdes acima devera ser instalada
lona plastica para execugdo de pavimentos de concreto (or¢ado na composi¢do
103913/A1 do orgamento base).

Apos a aplicagdo da lona a empresa devera instalar a armacgdo de ago conforme
especificacdo em orgamento, mantendo o afastamento minimo recomendado pelo
fabricante para somente apos a aplicagdo do concreto usinado bombeavel, classe de
resisténcia C20, com britaO e 1, slump 100+/-20mm.

O concreto usinado conforme especificagdo acima e o caminhdo bomba para o

langamento do concreto esta incluso na composi¢do 103913/A1.
%/ 6 de 12
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As juntas de dilatagdo deverdo conter barras de transferéncia, aco CA-25 de
16mm. Caso for executado as juntas de dilatagdo sem as barras de transferéncia o servigo
ndo sera aceito pela contratante.

Concluido o langamento do concreto o mesmo devera ter acabamento polido com
desempenadeira de concreto com 2 ou 4 pas a gasolina.

O trecho onde sera executado o piso industrial com acabamento polido esta
na imagem abaixo em vermelho.

5 Retirada de cercamento existente em frente 3 escola

Sera retirado 25,00m de cercamento metalico existente em frente a escola,
tomando as providéncias para que o cercamento ndo seja depreciado.

6 Ampliagdo de cobertura em frente a escola

“Sera instalada em frente a escola a ampliagdo da cobertura medindo 3,80m de
largura x 2,60m de altura x 2,00m de telhado. O telhado ser4 em aluzinc e os pilares em

metaldo 100x100mm conforme imagem abaixo.
%’// 7 de 12
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O trecho onde sera executado a amplia¢do de cobertura em frente a escola esta
na imagem abaixo em vermelho.

Academia ao ar livre

7 Antigo posto de saude

7.1 Substituicdo de portas existentes
Inicialmente sera retirada a porta da frente de 80x210cm, duas portas de

~acesso as salas de 80x210cm e duas portas de acesso aos banheiros de 60x210cm,
" totalizando 5 portas.

Toda a alvenaria que for retirada sera executada chapisco e rebocada para
posterior pintura. O servigo de chapisco, reboco acima descritos deverdo seguir
as boas praticas de engenharia. Os servigos de alvenaria, reboco ¢ demais servigos

necessarios para fixagdo das portas esta incluso no or¢gamento. p
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7.2 Pintura das janelas existentes (dentro e fora)

Inicialmente sera executado o preparo das areas a serem pintadas com a
regulariza¢do por meio de lixamento para a retirada de imperfeigdes e tintas antigas
que estdo soltas.

Apos a conclusdo do processo de preparo da parede sera iniciada a pintura
da mesma, onde sera aplicada tinta latex acrilica, sendo que esta sera aplicada em
02 demados, respeitando o intervalo de secagem entre elas.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos mobiliarios, etc). Os salpicos que ndo
puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado.

Os produtos quimicos utilizados deverdo ser rigorosamente apropriados para
o tipo de limpeza a que se destinam. O uso inadequado de produtos quimicos,
aplicados na limpeza, que venham a ocasionar danos ou prejuizos a Contratante
sera de inteira responsabilidade da Contratada.

Néo serdo aceitas pinturas com crateras, trincas, ma aderéncia, fissuras,
manchas, bolhas, enrugamento, desagregamento ou outras patologias decorrentes
da qualidade do servigo.

A contratada fornecera todos os materiais de consumo necessarios para a
execugdo dos servigos de preparo das paredes para pintura, materiais de protegdo
tipo fitas crepe, plasticos, assim como materiais de limpeza como thiner, 4gua raz,
etc.

A Contratada devera apresentar a Secretaria da Educacdo, amostra da tinta
para escolha da cor e aprovagdo do inicio da pintura em trecho da superficie
Solicitada,

Em locais que apresente a eflorescéncia (manchas esbranquigadas que
~ surgem na superficie pintada), deve aguardar a secagem da superficie antes da

aplicagdo da tinta.
%/ 9 de 12
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Em locais que apresente manifestagdes da saponificagio (aparecimento de
manchas na superficie pintada e frequentemente provoca descascamento ou
destruigdo da tinta), deve aguardar a secagem da superficie antes da aplicacdo da
tinta, recomenda-se raspar, escovar ou lixar a superficie, eliminando as partes soltas
ou mal aderidas antes da pintura.

7.3 Pintura das paredes externas e internas juntamente com a pintura
da nova mureta

Inicialmente sera executado o preparo das areas a serem pintadas com a
regularizagdo de trincas e rachaduras com massa corrida e apos a secagem completa
da massa sera executado o lixamento para a retirada de imperfeigdes e tintas antigas
que estdo soltas.

Apos a conclusdo do processo de preparo da parede sera iniciada a pintura da
mesma, onde sera aplicada tinta latex acrilica, sendo que esta sera aplicada em 02
demaos, respeitando o intervalo de secagem entre elas.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, mobiliario, etc). Os salpicos que ndo
puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado.

Os produtos quimicos utilizados deverdo ser rigorosamente apropriados para o
tipo de limpeza a que se destinam. O uso inadequado de produtos quimicos, aplicados
na limpeza, que venham a ocasionar danos ou prejuizos a Contratante sera de inteira
responsabilidade da Contratada.

Nao serdo aceitas pinturas com crateras, trincas, ma aderéncia, fissuras, manchas,

bolhas, enrugamento, desagregamento ou outras patologias decorrentes da qualidade do
servigo:”

A contratada fornecerd todos os materiais de consumo necessarios para a
execugdo dos servigos de preparo das paredes para pintura, matérias de prote¢do tipo
fitas crepe, plasticos assim como materiais de limpeza como thiner, 4gua raz, etc.

%o de 12
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Em locais que apresente a eflorescéncia (manchas esbranquicadas que surgem na
superficie pintada), deve aguardar a secagem da superficie antes da aplicagfio da tinta.

Em locais que apresente manifestagdes da saponificagdo (aparecimento de
manchas na superficie pintada e frequentemente provoca descascamento ou destruigio
da tinta), deve aguardar a secagem da superficie antes da aplicagdo da tinta, recomenda-
se raspar, escovar ou lixar a superficie, eliminando as partes soltas ou mal aderidas antes
da pintura.

OBSERVACOES:

NAO SERA ACEITO CONCRETO COM BETONEIRA OU QUALQUER
OUTRA FORMA DE EXECUCAO, SOMENTE CONCRETO USINADO
CONFORME ESPECIFICACOES EM ORCAMENTO.

SOMENTE SERA ACEITO A PARTICIPAR DA LICITACAO
EMPRESAS QUE COMPROVAREM MEDIANTE ART (ATESTADO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA) A EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE
NO MINIMO A QUANTIDADE MENCIONADA NESTA OBRA.

e
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8 Limpeza final da obra

Toda a obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagio.

Todas as instalagdes e equipamentos deverdo ser testados, e deverdo apresentar perfeito
estado de funcionamento.

Dona Francisca, 04 de margo de 2024.
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Dyéf Lucas G. Bittencourt José C

Engenheiro Civil Prefeit 'u C al
CREA/RS —-229.057
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