ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA

Construindo um Novo Tempo %

Revitalizag¢do da Escola Barchet

1. Demoli¢do de muro na lateral e na frente do antigo posto de saude (ao lado da escola)
1.1. (10m de comprimento x 0,80m de altura x 0,10m de largura) + (3,80m de
comprimento x 0,45m de altura x 0,10m de largura) = 0,97m?

2. Construcdo de mureta ao lado da quadra de areia e acesso
2.1. Estacas (17 unidades @ 25cm com 1,50m de comprimento)
17 estacas x 1,50m de comprimento cada barra = 25,50m

Viga de fundagdo (20x40 com 59,90m de comprimento)
2.2 Fabricagdo, montagem e desmontagem de formas
59,90m x 0,40m x 2 lados = 47,92m?

2.3. Ferragem
¥10mm
59,90m de comprimento x 4 barras = 239,60m
239,60m x 0,617kg/m = 147,83kg

O5mm

59,90m / 0,15m cada estribo = 399,3 = 400 estribos
400 estribos x 1,10m cada estribo = 440,00m
440m x 0,154kg/m = 67,76kg

2.4. Concretagem
+29,90m x 0,40m de altura x 0,20m de comprimento = 4,8m?
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2.5. Pintura da mureta

(59.90m x ((0,40m de altura x 2 lados) + 0,20m de largura)) + 25,00m em frente a
escola = 84,90m?

. Movimentacdo de terra
3.1. Escavagdo manual
2,40m?

. Concretagem da nova pracinha
4.1. Regularizag@o e compactagdo de solo
355,90m?

4.2. Lastro com material granular

355.90m? x 0,10m = 35,59m?

4.3. Execugdo de piso industrial armado, espessura 8cm
355,90m?

4.4. Acabamento polido para piso de concreto armado
355,90m?

. Cercamento da nova pracinha
5.1. Retirada de grades metalicas
25,00m

L

\‘ *

. Ampliagdo de cobertura em frente a escola
6.1. A ampliagdo da cobertura em frente a escola devera seguir as orientagdes descritas no

memorial descritivo.
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7. Antigo posto de Saide
7.1. Substituigdo de portas existentes

7.1.1. Remogdo de portas, de forma manual, com reaproveitamento
7,56m?

7.1.2. Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnigdo, fixagdo com parafusos —
fornecimento e instalag¢do
7,56m?

7.2. Pintura das janelas existentes

7.2.1. Preparo de janelas para pintura — lixamento e limpeza
4,08m?

7.2.2. Pintura das janelas (dentro e fora)
8,16m?

7.3. Pintura das paredes externas
7.3.1. Preparo das paredes para pintura — lixamento e limpeza

Total de paredes — porta e janelas = 60,56 m?

8. Limpeza final da obra
448,40m>

Dona Francisca, 04 de margo de 2024.
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Dyéf Lucas G. Bittencourt
Engenheiro Civil
CREA/RS —-229.057
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