
 Minha Empresa
CNPJ:  

Obra B.D.I.
Capeamento Asfáltico Sobre Pavimento Existente  - Rua Alberto Pasqualini 22,00% 15,00%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 Administração  Local - SERVIÇOS INICIAIS 104.102,97 6,93 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 4,5 359,43 438,50 1.973,25 0,13 %

 1.2  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 511,4 0,59 0,71 363,09 0,02 %

 1.3  00000066 Próprio Mobilização e Desmobilização und 1 11.360,49 13.859,79 13.859,79 0,92 %

 1.4  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 160 126,58 154,42 24.707,20 1,64 %

 1.5  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 160 40,77 49,73 7.956,80 0,53 %

 1.6  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 11.320,26 13.810,71 55.242,84 3,68 %

 2 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO - Reparos Localizados 477.728,56 31,80 %

 2.1  101272 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

m³ 1253,12 33,06 40,33 50.538,32 3,36 %

 2.2  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 2278,4 2,72 3,31 7.541,50 0,50 %

 2.3  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 911,36 103,40 126,14 114.958,95 7,65 %

 2.4  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 341,76 149,96 182,95 62.524,99 4,16 %

 2.5  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 57016,91 2,54 3,09 176.182,25 11,73 %

 2.6  93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 54084,06 1,00 1,22 65.982,55 4,39 %

Bancos Encargos Sociais
SINAPI - 07/2024 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio 
Grande do Sul

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético
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 3 PAvimentação 912.810,33 60,77 %

 3.1  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 15189,32 0,27 0,32 4.860,58 0,32 %

 3.2  00000018 Próprio EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO 
ASFALTICA, COLETADO ANP POR ESTADO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 
17,00%, Pins +Cofin de 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 07/2024

t 6,07 3.119,31 3.587,20 21.774,30 1,45 %

 3.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais-  Camada de regularização 
+ camada de Rolamento - Esp média 8 cm

t 1518,93 187,10 228,26 346.710,96 23,08 %

 3.4  00000003 Próprio CAP 50-70, COLETADO ANP POR ESTADO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 
17,00% ,mais Pis+Cofins 3,65 % -  MÊS DE REFERÊNCIA 07/2024

t 83,54 4.306,54 4.952,52 413.733,52 27,54 %

 3.5  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 23695,3 2,54 3,09 73.218,47 4,87 %

 3.6  93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 26222,8 1,00 1,22 31.991,81 2,13 %

 3.7  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2688,3 1,48 1,80 4.838,94 0,32 %

 3.8  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 22402,5 0,58 0,70 15.681,75 1,04 %

 4 OBRAS COMPLEMENTARES 1.943,32 0,13 %

 4.1  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 1022,8 1,56 1,90 1.943,32 0,13 %

 5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 5.550,19 0,37 %

 5.1 Sinalização Horizontal 3.876,41 0,26 %

 5.1.1  102512 SINAPI PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 511,4 6,22 7,58 3.876,41 0,26 %
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 5.2 Sinalização Vertical 1.673,78 0,11 %

 5.2.1  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 2 248,01 302,57 605,14 0,04 %

 5.2.2  5213859 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 
m - fornecimento e implantação

un 2 437,97 534,32 1.068,64 0,07 %

Total Geral 1.502.135,37

_______________________________________________________________
Responsável técnico

Total sem BDI 1.253.878,89
Total do BDI 248.256,48
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