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1. Cobertura
92566 FABRICAGAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 153,50 M2 10,94 2,81
MADEIRA NAO APARELHADAP ARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA 1.679,29 431,34 2.410,63
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OUT
ERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 153,50 M2 48,74 2,43
AGUAS, INCLUSO | CGAMENTO. AF_06/2016 7.481,59 373,01 7.854,60
Total de Cobertura 9.160,88 804,35 9.965,23
2. Forragéo
500011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 35,83 M2 61,99 0,00
MM A 10 MM (COMCOLOCACAQ / SEM ESTRUTURA METALICA) 222110 0,00 2.221,10
500036250 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M 90,00 M 3,44 0,00
309,60 0,00 309,60
72201 RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, 35,83 M2 2,76 8,19
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENT O DO MATERIAL 98,89 293,45 39234
Total de Forragdo 2.629,59 293,45 2.923,04
3. Elétrico
91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 50,00 M 2,83 4,06
CIRCUITOS TERMINA IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 141,50 203,00 344,50
INSTALAGAO. AF_12/2015
171900 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO 50,00 M 1,15 7,99
57,50 399,50 457,00
91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 100,00 M 233 0,85
PARA CIRCU! TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 233,00 85.00 318,00
92868 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISQ), METALICA, 30,00 UN 5,10 7,06
INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015 153,00 211,80 364,80
92871 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISQ), METALICA, 10,00 UN 8,28 8,10
INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 82,80 81,00 163,80
Total de Elétrico 667,80 980,30 1.648,10
4. Estrutural
87304 ARGAMASSA TRAGO 1:5 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, 1,75 M3 396,73 68,56
PREPARQO MECANI CO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 69428 119,98 814,26
43001 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA 0,50 M3 1.062,45 450,93
531,23 22547 756,70
92791 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM 28,26 KG 5,69 323
ESTRUTURAS DIV ERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 160,80 91,28 252,08
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 180,00 M 1,18 3,90
OU IGUAIS A 40 MM . AF_05/2015 212,40 702,00 014,40
87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 0,45 M3 402,91 130,01
CONVENCIONAL, PR EPARO MANUAL. AF_06/2014 181,31 58,50 239,81
\4-4201 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA 0,27 M3 1.201,93 551,20
324,52 148,82 473,34
Total de Estrutural 2.104,54 1.346,05 3.450,59
5. Revestimentos
87257 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE 153,50 M2 49,54 6,40
DIMENSOES 60X60 CMA PLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. 7.604,39 982,40 8.586,79
AF_06/2014
Total de Revestimentos 7.604,39 982,40 8.586,79
6. Alvenarias e acabamentos
87513 ALVENARIA DE VEDAGAOQ DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 1,68 M2 41,33 37,94
HORIZONTAL DE 11,5X19X1 9CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM AREA 69,43 63,74 133,17

LiQUIDA MENOR QUE 6M* COM VAOS E ARGAMASSA DE A SSENTAMENTO COM
PREPARQ EM BETONEIRA. AF_06/2014 - FECHEMANTO DE VAG DA PORTA
FRONTAL DA S

89173 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA 3,36 M2 17,63 11,85
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UNICA, APLICADO MANU ALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, ED IFICACAO _ 59,24 30,82 99,06
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014
88485 APLICAGAQ DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 3,36 M2 1,21 0,78
AF_06/2014 4,07 2,62 6,69

Total de Alvenarias e acabamentos 132,74 106,18 238,92

7. Realocagio de esquadrias e instalagdo de novas

73899/2 DEMOLICAQ DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 0,34 M3 2523 67,51
S/IREAPROVEITAMENTO 8,58 22,95 31,53
90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 1,00 UN 784,05 180,46
PADRAO MEDI O, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 784,05 180,48 964,51

DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAQ DO BATE NTE, FECHADURA COM
EXECUGAQ DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

Total de Realocagio de esquadrias e instalagio de novas 792,63 203,41 996,04
8. Pinturas

'88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 516,48 M2 8,48 3,74
PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014 437975 1.931,684 6.311,30

'88488 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, 117,67 M2 8,79 4,86
DUAS DEMAQS.A F_06/2014 1.034,32 571,88 1.606,20

"73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 45,76 M2 7.89 8,61
361,05 393,99 755,04

'73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 5,50 M2 11,85 13,75
METALICA 65,18 75,63 140,81
Total de Pinturas 5.840,30 2.973,14 8.813,44

9. Contrapiso nivelador - arquivo morto/depdsito/acervo

88472 CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, 20,86 M2 30,28 4,40
ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 631,64 91,78 723,42
Total de Contrapiso nivelador - arquivo morto/depésitofacervo 631,64 91,78 723,42

10. Instalagdo de cobertura de proteciio na porta de descarga da merenda

72110 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, 4,00 M2 56,94 16,29

FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAQ SENDO CONSIDERADOS 0S 227,76 65,16 292,92
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, 0OS SERVICOS GERAI S EM

ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE

ACABAMENTO

94213 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, GOM ATE 2 4,00 M2 48,74 243

AGUAS, INCLUSO | GAMENTO., AF_06/2016 194,96 9,72 204,68

95468 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAQS) SOBRE SUPERFICIE 4,00 M2 15,51 22,00

METALICA, INCLUSIVE P ROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAQ) 62,04 88,00 150,04
Total de Instalagio de cobertura de protegdo na porta de descarga da merenda 484,76 162,88 647,64

11. Diviséria para sala da ouvidoria

*72181 RECOLOCACAQ DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE 6,75 M2 9,53 21,80
ENTARUGAMENTO, C ONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 64,33 147,15 211,48
73909/1 DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, 8,71 M2 98,16 107,98
ESTRUTURADA EM MADE IRA DE LEI 3"X3" 854,97 940,51 1.795,48

Total de Diviséria para sala da ouvidoria 919,30 1.087,66 2.006,96
TOTAL DO ORGAMENTO 30.968,57 9.031,60 40.000,17
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