OBRA = CONSTRUGAO DE PONTE DE CONCRETO - SECAO 7,60x15,00 M

CLIENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA/RS
LOCAL = ESTRADA LINHA GRANDE, LOCALIDADE DE FORMOSO, INTERIOR DE DONA FRANCISCA/RS

BDI = 27,54%

ENCARGOS SOCIAIS - Sem Desoneracao = Horista: 112,84%; Mensalista: 69,95%.
FONTE = SINAPI 02/2025 - Rio Grande do Sul / SICRO 01/2025 - Rio Grande do Sul

PLANILHA ORCAMENTARIA COM MEMORIA DE CALCULO - PONTE FORMOSO

- CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO |VALOR TOTAL (COM
ITEM FONTE CODIGO SERVICOS UNID. QUANT. (SEM BDI) (R$) (COM BDI) (RS) BDI) (RS)
TOTAL GLOBAL COM BDI - PONTE FORMOSO - (R$) 770.640,00 MEMORIA DE CALCULO
1 PROJETOS E SERVICOS AUXILIARES 113.864,10
11 PROJETO EXECUTIVO COM ESTUDO HIDROLOGICO, TOPOGAFICO E ESTUDO DE SOLO PARA EXECUGAO DA PONTE 59.684,37
. REF. DAER .

1.1.1 | PROPRIO 11.2 jan/2021 ESTUDO HIDROLOGICO DE PONTE; EST 1,00 6.500,00 8.290,10 8.290,10 -

11.3- DAER . .,
1.1.2 DAER jan/2021 ESTUDO TOPOGRAFICO PARA PONTES ATE 50 M; EST 1,00 7.744,92 9.877,87 9.877,87 -

3.4- DAER |ESTUDO DE SOLO COM ENSAIO TIPO SONDAGEM SPT COM UTILIZACAO DE
1.1.3 DAER jan/2021 AMOSTRADOR: M 20,00 361,71 461,32 9.226,40 -

REF. Tabela |[PROJETO EXECUTIVO - ARQUITETONICO DA PONTE, COM PLANTAS EXECUTIVAS
1.1.4 | PROPRIO honorarios |DE SITUAQAO E LOCALIZAQAO, PLANTA BAIXA, CORTES E VISTAS E MEMORIAL M2 114,00 55,00 70,14 7.995,96 -

SENGE DESCRITIVO;

4.10 - DAER |PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE CORTINAS COM MEMORIAL DE CALCULO E >
1.15 DAER jan/2021 QUANTITATIVOS: M 119,20 59,23 75,54 9.004,36 -

4.8.1-DAER [PROJETO EXECUTIVO - PROJETO ESTRUTURAL COM MEMORIAL DE CALCULO E 2
1.1.6 DAER jan/2021 QUANTITATIVOS: M 114,00 100,16 127,74 14.562,36 -
1.1.7 | PROPRIO - PLANILHA ORQAMENTARIA ATUALIZADA DA OBRA. UNID. 1,00 570,27 727,32 727,32 -
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITORIO 54.179,73

Considerando 8 visitas técnicas
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PARA por més de 4 horas cada. 8
121 SINAPI 90778 EXECUGAO E SUPERVISAO DA EXECUGAO DA OBRA; H 160,00 135,80 173,19 27.710,40 visitas/més X 4 horas X 5 meses
=160 horas;
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Considerando 2 horas diarias. 2

1.2.2 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; H 220,00 73,26 93,43 20.554,60 .
horas X 110 dias = 220 horas;
Considerando 12 visitas técnicas
1.2.3 SINAPI 100309 TECNICO EM SEGURANGCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; H 96,00 40,59 51,76 4.968,96 na obra de 8 horas cada =
12X8= 96 horas;
GASTOS ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITORIO - TAXA DE ART DE PROJETO E
1.2.4 | PROPRIO - EXECUCAO, IMPRESSOES E DEMAIS DESPESAS, UNID. 1,00 741,55 945,77 945,77 -
2 PRELIMINARES 22.571,05
21 DEMOLIQ()ES E DESCARGAS 8.294,52
MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA DEMOLIGOES,
211 PROPRIO ESCAVACOES E ATERROS; SERVICO 1,00 2.300,00 2.933,42 2.933,42
- Aproximadamente 10 m de
DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE REDE DE DRENAGEM EXISTENTE PARA ~ ~ .
2.1.2 SINAPI 104796 CONSTRUGAO DA PONTE; M 10,00 16,01 20,41 204,10 extensao dg t~ub-ulagao existente
para demoligao;
2.1.3 SINAPI 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE; M3 60,00 10,00 12,75 765,00 6 cargas de entulho;
ESCAVAGAO DO ENTORNO PARA LOCACAO DA PONTE, COM CARGA, DESCARGA E 8,0m X 7,6m de comprimento de
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA s escavagao por 1,65m de altura.
214 SINAPI 101265 (CAGCAMBA: 1,2 M3/ 155HP), FROTA DE 10 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M?, DMT M 100,00 3444 43,92 4.392,00 8,0mX7,6mX1,65m = 100,32 m® =
DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA 22 KM/H. AF_05/2020. 100m3;
2.2 SERVICOS INICIAIS - CANTEIRO DE OBRAS 14.276,53
LOCACAO DE CONTAINER ESCRITORIO E DEPOSITO, COM 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
221 SINAPI I 10775 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 5,00 1.100,00 1.402,94 7.014,70 -
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO);
GERADOR PORTATIL, MONOFASICO, POTENCIOA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA,
222 SINAPI 93415 POTENCIA DO MOTOR 13CM - CHP DIURNO. AF 03/2016; CHP 120,00 12,25 15,62 1.874,40 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E " Placa com dimensao minima de
223 SINAPI 103689 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS; M 3,40 461,11 588,09 1.999,50 1,3mX2,6m= 3,4m?;
- . Considerando 29,2m da
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS ~ ”
224 SINAPI 99059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024. M 44,20 60,10 76,65 3.387,93 marcagao das cortinas + 15m do
tabuleiro = 44,2m;
3 INFRAESTRUTURA 202.077,77
31 ENSECADEIRAS 4.673,70
2m de altura X 2m de largura em
311 SINAPI 102287 ENSECADEIRA DE SOLO COM UTILIZAGAO DE ESCAVADEIRA (ESCAVACAO, CARGA, M3 180,00 13,58 17.31 3.115.80 uma ext'ensao aproximada de
TRANSPORTE); 45m (a jusante + a montante).
2mX2mX45m = 180m3;
REMOCAO DE ENSECADEIRA DE SOLO COM ESCAVADEIRA ( CARGA, " )
3.1.2 SINAPI 102287 TRANSPORTE). M 90,00 13,58 17,31 1.557,90
3.2 FUNDAGOES 197.404,07
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ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),

Area da estaca/tubulao =
0,75mX0,75mX3,14 = 1,77 m?;

3 = A i
321 SINAPI 90102 || ARGURA DE 0.8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO M 63,72 12,62 16,09 102525 \e/;)tIiL:nn;ZaXﬁLe:r?:iF:jr:;l;nS;d::thas
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024; S 773 OmX12 = 63,72 .
322 | SINAPI 104482 |ESGOTAMENTO DA VALA DOS TUBULOES COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022; H 88,00 31,17 39,75 3.498,00 Eesﬂl’;;it_“’a de duas semanas de
323 | SINAPI 102976 |PERFURACAO EM ROCHA COM PERFURATRIZ ROTATIVA; CHP 16,00 336,08 428,63 6.858,08 Eesﬂl’;;it_“’a de */- dois dias de
6 pinos $25mm (3,85 kg/m),
324 | SINAPI 92766  |PINOS DE ENGASTAMENTO EM AGO CA - 50 -25MM - 3,85Kg/m; KG 609,84 10,80 13,77 8.397,49 corte de 2m = 6X2mX3 85kg/m=
46,2kgX12 estacas + 10%=
609,84kg;
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE Ectimativa de 3m bor estacas
325 | SINAPI 92831  [1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE M 36,00 1.210,87 1.544,34 55.596,24 X 12eoone o ;6m'
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024: '
25 ¢ 6.3mm (0,245kg/m), corte
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, 4,55m = 25X4,55mX0,245kg/m=
326 | SINAPI 98584 | 5|AMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS: KG 367,88 14,69 18,73 6.890,39 (27,87kgX12 estacas) +10%=
367,88kg;
16¢ 16.0mm (1,578kg/m) X corte
) 3m = 16X1,578kg/mX3m =
327 | SINAPI 95579  |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,00 MM. AF_09/2021_PS; KG 999,82 9,17 11,69 11.687,89
(75,74kgX12 estacas) +10% =
999,82kg;
Area da estaca/tubulao =
CONCRETAGEM DA FUNDAGAO - TUBULAO - BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 0,75mX0,75mX3,14 = 1,77 m?;
328 | SINAPI 96557  |BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M 63,72 769,63 981,58 62.546,27 Volume = AreaXprofundidade
ACABAMENTO. AF_01/2024; estimadaXquantidade de estacas
= 1,77mX3,0mX12 = 63,72 m*;
Volume = comprimento total do
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO SOBRE OS TUBULOES - \ bloco x base x altura =
329 | SINAPI 98523 | INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024; M 14,00 99.82 127,31 1.782,34 14,6mX0,8mX0,6m = 7,0m* X 2
unidades = 14m3;
97¢ 8.0mm(0,395kg/m), corte
- _ 2,75m=
3.2.10| SINAPI 96545  |ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024; KG 231,80 16,89 21,54 4.992,97 (67X2.75mX0,385kg/mX2
blocos) + 10% = 231,8kg;
8¢ de 10.0mm(0,617kg/m, corte
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO de 15,0m =
3211 SINAPI 104919 1ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024: KG 162,88 13.47 1T 2.796,64 (8X15,0mX0,617kg/mX2 blocos)
+10% = 162,88kg;
. ) 8¢ de 20.0mm(2,466kg/m), corte
32.12| SINAPI 104922  |ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA KG 651,05 11,89 15,16 9.869,91 15,0m = (4X15mX2,466kg/mX2

50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024;

blocos) + 10% = 651,02kg;
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FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE

14,6mX0,8mX2 lados =

3.213 SINAPI 96540 COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M2 46,72 129,57 165,25 7.720,48 23 36m2X2 blocos = 46.72m2
UTILIZACOES. AF_01/2024; ’ ’
Volume = comprimento total do
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, " bloco x base x altura =
3.2.14 SINAPI 96557 COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024. M 14,00 769,63 981,58 1374212 14,6mX0,8mX0,6m = 7,0m* X 2
unidades = 14m3;
4 MESO-ESTRUTURA 122.729,49
4.1 PILARES 60.252,73
- 16¢ 20.0mm(2,466kg/m), corte
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO N
411 SINAPI 92765 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022: KG 1822,87 10,92 13,92 25.374,35 3',5m— (16X3,5TX2,466kg/n.1X12
pilares) + 10% = 1822,87kg;
24¢ de5.0mm(0,154kg/m) por
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO pilar, corte 3,25m=
412 SINAPI 92759 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 158,55 14.69 18,73 2:969,64 (24X3,25mX0,154kg/mX12
pilares) + 10% = 158,55kg;
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE " 1,0mX3,5m = 3,5m2X2 ladosX12
413 SINAPI 92263 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020; M 84,00 175,13 223,36 18.762,24 pilares = 84m?;
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA - " Volume = 1,0mX0,35mX3,5m =
414 SINAPI 100349 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024. M 14,70 701,21 894,32 13.146,50 1,225m?® X 12 pilares = 14,7m3;
4.2 CORTINA 62.476,76
2X73 $12.5mm (0,963kg/m),
- - corte 3,5m=
421 SINAPI 100345 éi'\g/g%/'l\zoggilﬂ'a D;gﬁ?;ggfﬁf?ﬁ;gyf/\o EM CONCRETO ARMADO, COM ACO KG 1079,24 10,29 13,12 14.159,62 (2X73X0,963kg/mX3,5m) +10% =
’ - ’ 539,62kg X 2 CORTINAS =
1.079,24kg;
2X18 $8.0mm (0,395kg/m), corte
ARMACAO DUPLA DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO 15,0m= (2X18X0,395kg/mX15m)
422 SINAPI 100343 CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024: KG 469,26 15,74 20,07 9.418,04 +10% = 234,63kg X 2
CORTINAS = 469,26kg;
~ A 14,6mX3,5mX2 ladosX2 cortinas
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE " . T
423 SINAPI 100341 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020; M 208,60 43,15 55,03 11.479,25 =204,40m +‘ (0,30mX3,5mXx2
lados X2 cortinas) = 208,60m?;
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA - s Volume = 2X14,6mX3,5mX0,3m
424 SINAPI 100349 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024. M 30,66 701,21 894,32 27.419.85 = 30,66m?3;
5 SUPERESTRUTURA 262.130,33
5.1 LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 150.193,18
8¢ 25.0mm(3,853kg/m), corte
511 SINAPI 92766 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3051,60 10,80 13.77 42.020 53 15,0m = 8X3,853kg/mX15m =

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;

462,36kgX 6 longarinas =
2.774,16kg +10% = 3.051,6kg;
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

6416.0mm(1,578kg/m), corte
15,0m = 6X1,578kg/mX15m =

5121 SINAPI 92764 | ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 937,33 9.55 12,18 11.416,67 142,02kgX 6 longarinas =
852,12kg +10% = 937,33kg;
150¢ de6.3mm(0,245kg/m) por

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO longarina, corte de 4,70m=

513 | SINAPI 92760 | A\RMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ; KG 1140,00 1392 17,75 20.235,00 (150X4,70mX0,245kg/mX6
longarinas) + 10% = 1.140kg;

. 4¢ 8.0mm(0,395kg/m), corte de
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO -

514 | SINAPI 92761 |, oMADO UTILIZANDO ACO CA50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022: KG 156,42 13,13 16,74 2.618,47 15,0m = (4X15,0m)§0,395kg/m.X6

longarinas) + 10% = 156,42kg;
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM ?égzognn):j_5(’)0;"5);2x'?g°§;<§g '9as =
515 | SINAPI 96542  |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. M2 202,50 98,23 125,28 25.369,20 Do S X _
vigas= 40,5m? 162,0 + 40,5 =
AF_01/2024;
_ 202,5 m?
0,90mX0,45mX15,0mX6 vigas =
5.1.6 | SINAPI 96557 |CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, M 3645 769,63 981,58 35.778,59 36.45m°
COM USO DE BOMBA -LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024;
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
5.1.7 [ SINAPI 100950  |MAXIMO DE CARGA 11,7TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). TXKM 1600,00 3,84 4,89 7.824,00 80kmX20horas = 1200TXKM
AF_07/2020;
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M,
5.1.8 [ SINAPI 89272 [CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO. CHP 16,00 241,63 308,17 4.930,72 -
AF_11/2014.
5.2 TRANSVERSINAS 16.318,41
. 4¢ 20.0mm(2,466kg/m), corte
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO h

521 | SINAPI 92765 |, cMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF._06/2022: KG 247,40 10,92 13,92 3.443,80 7,6m= (4x7,6mx2,46§kg/mx3 _

transversinas) + 10% = 247,4kg;
= 4¢ 8.0mm(0,395kg/m), corte
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ”

522 | SINAPI 92761 |\ cMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022: KG 39,63 13,13 16,74 663,40 7,6m = (4X7,6mX0,395kg/mX3
transversinas) + 10% = 39,63kg;
63¢ de5.0mm(0,154kg/m) por

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO transversina, corte 2,21m=

523 | SINAPI 92759 | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 70.75 14,69 18,73 1:325,14 (63X2,21mX0,154kg/mX3
transversinas) + 10% = 70,75kg;
0,9mX7,6mX2 ladosX 3

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM tranversinas = 41,04mz;
524 | SINAPI 96542  |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. M2 46,70 98,23 125,28 5.850,57 0,25mX7,6mX3 tranversinas=
AF_01/2024; 5,7m2; 41,04m? + 5,7m? =
46,7m?;
Volume = 0,25mX0,9mX7,6mX3

525  SINAPI 96557  |CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, M3 5,13 769,63 981,58 5.035,50 transversinas = 5.13m?

COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024. T

5.3 LAJE PRE-MOLDADA 68.595,53
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LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, TRELIGADA,BIAPOIADA, COM ARMAGAO PARA

53.1 | PROPRIO - PISO DE ALTO TRAFEGO DE PONTE, ENCHIMENTO EM CERAMICA - MATERIAL, M2 114,00 269,50 343,72 39.184,08 7,6mX15,0m = 114,0m?
TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO
532 | SINAPII 7156 |=6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = M2 228,00 41,19 52,53 11.976,84 7,6mX15,0mX2 = 228,0m?;
10 X 10 CM - ARMACAO DUPLA;
CONCRETO PARA CAPA DE LAJE - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO Volume = 7 6mX15.0mX0.18m =
533 | SINAPI 97096  |OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M 20,52 666,18 849,64 17.434,61 ol 2mAS,
ACABAMENTO. AF_09/2021. :
5.4 GUARDA-RODAS E GUARDA-CORPO 27.023,21
- 4¢ 10.0mm(0,617kg/m), corte
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO °
541 | SINAPI 92762 () CMADO UTILIZANDO ACO GA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 062022 KG 81,44 11,73 14,96 1.218,34 15,0m = (4X15mX0,617kg/mX2
guarda-rodas) + 10% = 81,44kg;
100¢ de5.0mm(0,154kg/m) por
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO guarda-roda, corte 0,91m=
542 | SINAPI 92759 | \RMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 3083 14,69 18,73 577,44 (100X0,91mX0,154kg/mX2
guarda-rodas) + 10% = 30,83kg;
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM ] 0,3mx15,0mX2 ladosX2 guarda-
543 | SINAPI 96536 |\|ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024; M 18,00 64,50 82,26 1.480,68 rodas = 18,0m?
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, \ Volume = 0,25mX0,3mX15,0mX2
544 | SINAPI 98557 1cOM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024: M 2,25 769,63 981,58 2:208,55 guarda-rodas = 2,25m?;
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES HORIZONTAIS E .
545 | SINAPI 99830 |\ C AlS. FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO: M 30,00 489,70 624,56 18.736,80 15mX2 = 30m;
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE 15mX2 ladosX 2 guarda-corpos
546 | SINAPI 100719 | bERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE: M 60,00 12,34 15,73 943,80 = 60m;
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 15X ladosX 2 quarda-corosX
547 | SINAPI 100739  |ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA M 120,00 12,14 15,48 1.857,60 ) deméoaszofmm?“a a-corpos
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE. :
6 ATERRO 40.171,50
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA Volume = 10.0mX1 5mX15.0mx2
6.1 | SINAPI 94310 |CACAMBA: 0,8 M¥/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A M 450,00 68,49 87,35 39.307,50 e o :
6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023; '
REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE . 10,0mX 15,0mX2 cabeceiras =
6.2 | SINAPI 100576 | ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024. M 300,00 2,26 2,88 864,00 300m?;
7 SERVICOS FINAIS 7.095,76
1 SICRO 3806402 |-IMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO DAGUA SOB - 114,00 233 207 338,58 7 6mX15.0m = 114.0m
PRESSAO;
72 | sINAPI 102498  |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021; M 30,00 1,63 2,07 62,10 15mX2 = 30m;
73 | SsICRO 3713604 |DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. M 14,00 374,96 478,22 6.695,08 3,5m de cortina latera X 4
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cortinas = 14m.




TOTAL GLOBAL COM BDI - PONTE FORMOSO - (R$)

* BDI UTILIZADO NA ELABORAGAO DA PLANILHA ORGAMENTARIA = 27,54%
EMPRESA: GAMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
CNPJ: 54.609.867/0001-78

RESPONSAVEL PELA PLANILHA ORGAMENTARIA: Engenheira Civil - Gabriela Griitzmacher Machado - Mestra em Estruturas
DATA: 29 de abril de 2025.

OBS: O quantitativo de materiais se trata de uma estimativa para a elaboragao do orcamento.

770.640,00

Documento assinado digitalmente

b GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
g ol Data: 19/05/2025 12:25:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriela Griitzmacher Machado
Engenheira Civil - CREA/RS 215.695
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