PLANILHA ORGAMENTARIA COM MEMORIA DE CALCULO - PONTE TROMBUDO

OBRA = CONSTRUGCAO DE PONTE DE CONCRETO - SECAO 5,0x25 M

= e
CLIENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA/RS :’ (\ 2
>
LOCAL = LOCALIDADE DE TROMBUDO, INTERIOR DE DONA FRANCISCA/RS 3 S
BDI = 28,93% °y, o
- , . SAATAN
ENCARGOS SOCIAIS - Sem Desoneragao = Horista: 112,84%; Mensalista: 69,95%.
FONTE = SINAPI 02/2025 - Rio Grande do Sul / SICRO 01/2025 - Rio Grande do Sul
X CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO |VALOR TOTAL (COM
ITEM | FONTE CcODIGO SERVICOS UNID. QUANT. (SEM BDI) (R$) (COM BDI) (R$) BDI) (RS)
TOTAL GLOBAL COM BDI - PONTE TROMBUDO - (R$) 850.000,00 MEMORIA DE CALCULO
1 PROJETOS E SERVICOS AUXILIARES 97.240,41
1.1 PROJETO EXECUTIVO COM ESTUDO HIDROLOGICO, TOPOGAFICO E ESTUDO DE SOLO PARA EXECUGAO DA PONTE 55.504,41
111 | PROPRIO ﬁEszéEg'é; ESTUDO HIDROLOGICO DE PONTE: EST 1,00 6.500,00 8.380,45 8.380,45 -
11.3- DAER ; .
1.1.2 DAER jan/2021 ESTUDO TOPOGRAFICO PARA PONTES ATE 50 M; EST 1,00 7.744,92 9.985,52 9.985,52 -
3.4- DAER |ESTUDO DE SOLO COM ENSAIO TIPO SONDAGEM SPT COM UTILIZACAO DE
1.1.3 DAER [an/2021 | AMOSTRADOR: M 20,00 361,71 466,35 9.327,00 -
REF. Tabela |PROJETO EXECUTIVO - ARQUITETONICO DA PONTE, COM PLANTAS EXECUTIVAS
1.1.4 | PROPRIO | honorarios |DE SITUACAO E LOCALIZACAO, PLANTA BAIXA, CORTES E VISTAS E MEMORIAL M2 125,00 40,00 51,57 6.446,25 -
SENGE |DESCRITIVO;
. 4.10 - DAER |PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE CORTINAS COM MEMORIAL DE CALCULO E )
1.1.5 | PROPRIO [an/2021  |QUANTITATIVOS: M 104,00 55,00 70,91 7.374,64 -
. REF. DAER [PROJETO EXECUTIVO - PROJETO ESTRUTURAL COM MEMORIAL DE CALCULO E )
1.1.6 | PROPRIO 11.2 jan/2021 |QUANTITATIVOS: M 125,00 80,00 103,14 12.892,50 -
1.1.7 | PROPRIO - PLANILHA ORCAMENTARIA ATUALIZADA DA OBRA. UNID. 1,00 851,67 1.098,05 1.098,05 -
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITORIO 41.736,00
Considerando 4visitas
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PARA técnicas por més de 4 horas
124 SINAPI 90778 EXECUGAO E SUPERVISAO DA EXECUGAO DA OBRA; H 96,00 135,80 175,08 16.807,68 cada. 4 visitas/més X 4 horas
X 6 meses = 96 horas;
Considerando 100 visitas de
1.2.2 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; H 200,00 73,26 94,45 18.890,00 2 horas. 2 horas X 110 dias =
200 horas;
Considerando 12 visitas
1.23 SINAPI 100309 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; H 96,00 40,59 52,33 5.023,68 técnicas na obra de 8 horas
cada = 12X8= 96 horas;
124 | PROPRIO i GASTOS ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITORIO - TAXA DE ART DE PROJETO E UNID. 1,00 786.97 1.014.64 1.014.64 i

EXECUGAO, IMPRESSOES E DEMAIS DESPESAS.
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2 PRELIMINARES 23.028,15
21 DEMOLIGCOES E DESCARGAS 8.385,22
MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA DEMOLICOES,
2141 PROPRIO ESCAVACOES E ATERROS: SERVICO 1,00 2.400,00 3.094,32 3.094,32
= Aproximadamente 10 m de
DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE REDE DE DRENAGEM EXISTENTE PARA = ,
21.2 SINAPI 104796 CONSTRUCAO DA PONTE; M 10,00 16,01 20,64 206,40 ex.tensao de tubula(,:e?o~
existente para demoligéo;
2.1.3 SINAPI 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE; M2 50,00 10,00 12,89 644,50 5 cargas de entulho;
ESCAVACAO DO ENTORNO PARA LOCAGCAO DA PONTE, COM CARGA, DESCARGA E 8,0m X 7,6m de comprimento
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA . de escavagao por 1,65m de
214 SINAPI 101265 (CACAMBA: 1,2 M* / 155HP), DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA 22 KM/H. M 100,00 34,44 44,40 4.440,00 altura. 8,0mX7,6mX1,65m =
AF_05/2020. 100,32 m® = 100m?;
2.2 SERVICOS INICIAIS - CANTEIRO DE OBRAS 14.642,93
LOCACAO DE CONTAINER ESCRITORIO E DEPOSITO, COM 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
2.21 SINAPI | 10775 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 5,00 1.100,00 1.418,23 7.091,15 -
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO);
GERADOR PORTATIL, MONOFASICO, POTENCIOA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA,
222 SINAPI 93415 POTENCIA DO MOTOR 13CM - CHP DIURNO. AF 03/2016; CHP 100,00 12,25 15,79 1.579,00 )
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E " Placa com dimens&o minima
2.23 SINAPI 103689 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS; M 3,40 461,11 594,50 2:021,30 de 1,3mX2,6m= 3,4m?
~ . Considerando 26,0m da
LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS - T
224 SINAPI 99059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024. M 51,00 60,10 77,48 3.951,48 marcagag das cortinas + 25m
do tabuleiro = 51,00m;
3 INFRAESTRUTURA 196.122,45
3.1 ENSECADEIRAS 4.725,00
2m de altura X 2m de largura
~ ~ em uma extensao aproximada
311 SINAPI 102287 ENSECADEIRA DE SOLO COM UTILIZAGCAO DE ESCAVADEIRA (ESCAVAGCAO, CARGA, M 180,00 13.58 17.50 3.150,00 de 45m (a jusante +
TRANSPORTE); _
montante). 2mX2mX45m =
180m3;
REMOGAO DE ENSECADEIRA DE SOLO COM ESCAVADEIRA ( CARGA, s
3.1.2 SINAPI 102287 TRANSPORTE), M 90,00 13,58 17,50 1.575,00 -
3.2 FUNDAGOES 191.397,45
Area da estaca/tubuldo =
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA 1,0mX1,0mX3,14 = 3,14 m?;
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 s Volume = AreaXprofundidade
3.21 SINAPI 102311 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO M 50,24 12,97 16,72 840,01 estimadaXquantidade de
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024 INTERFERENCIA. AF_09/2024; estacas = 3,14m?X2,0mX8 =
50,24 m3;
322 | SINAPI 104482 |ESGOTAMENTO DA VALA DOS TUBULOES COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022; H 40,00 31,17 40,18 1.607,20 Estimativa de uma semana de

Servico;
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Estimativa de +/- dois dias de

323 | SINAPI 102976  |PERFURACAO EM ROCHA COM PERFURATRIZ ROTATIVA: CHP 16,00 336,08 433,30 6.932,80 conico:
6 pinos $25mm (3,85 kg/m),
. corte de 2m =
324 | SINAPI 92766  |PINOS DE ENGASTAMENTO EM ACO CA - 50 -25MM - 3,85Kg/m:; KG 406,56 10,80 13,92 5.659,31 oX2m3. 85kgim= 46.2kgX6
estacas + 10%= 406,56kg;
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE Estimativa de 2m por estaca=
325 | SINAPII 7727 |bONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM: M 16,00 3.080,67 3.971,90 63.550,40 2mX8 estacas =16m;
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS Ectimativa do 2m oor estacas
3.26 | SINAPI 92832  |PLUVIAIS, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIiVEL DE M 16,00 189,79 244,69 3.915,04 it é’m_ =
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024; ‘
13 ¢ 6.3mm (0,245kg/m),
~ corte 6,12m =
327 | sinapi os5as  |VONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, ke 171,60 1469 18.93 3.248.38 13%6.12mX0. 245K/
DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS;
(19,5kgX8 estacas) +10%=
171,6kg;
16¢ 16.0mm (1,578kg/m) X
328 | SINAPI 95579  |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,00 MM. AF_09/2021_PS: KG 444,40 9,17 11,82 5.252,80 corte 2m = 16X1,578kg/mX2m
= (50,5kgX8 estacas) +10% =
444 4kg;
Area da estaca/tubuldo =
= 2.
CONCRETAGEM DA FUNDACAO - TUBULAO - BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA &g?ﬁ;’gﬂﬁy ro%:jig; o
329 | SINAPI 96557  |BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M2 50,24 769,63 992,28 49.852,14 ) P
ACABAMENTO. AF 01/2024- estimadaXquantidade de
- ’ estacas = 3,14m?X2,0mX8 =
50,24 m;
. ~ Volume =
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO SOBRE OS TUBULOES - \
3.2.10| SINAPI 96523 | NCL UINDO ESCAVAGAO PARA COLOGAGAO DE FORMAS). AF._01/2024; M 14,60 99,82 128,69 1.878,87 131,22§&§mxo,7mx2 blocos
87¢ 8.0mm(0,395kg/m), corte
- 3,35m=
3.2.11| SINAPI 96545 |ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024; KG 253,30 16,89 21,77 5.514,34 (67X 35mX0,305Kg/mX2
blocos) + 10% = 253,3kg;
8¢ de 10.0mm(0,617kg/m,
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO corte de 13,0m =
3.2.12|  SINAPI 104919 | \C0O CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024: KG 14117 1347 17,36 2.450,7 (8X13,0mX0,617kg/mX2
blocos) + 10% = 141,17kg;
164 de 20.0mm(2,466kg/m),
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA- corte 13,0m =
3.2.13| SINAPI 104922 150 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024; KG 1128,44 11,89 15,32 17.287,70 (16X13mX2,466kg/mX2
blocos) + 10% = 1.128,44kg;
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE ;g'gﬁzgz’ogmi':fo;zzow
3.2.14| SINAPII 96540 |COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M2 53,40 129,57 167,05 8.920,47 ’ S

UTILIZAGOES. AF_01/2024;

1,0mX0,7mX2 lados = 1,4m?;
52,0m?+1,4m?= 53,4m?;
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CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA,

Volume =

3
3.215(  SINAPI 96557 |cOM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024. M 14,60 769,63 992,28 14.487,28 li‘ﬁ?&&fmxo’?mxz blocos
4 MESO-ESTRUTURA 140.371,91
4.1 PILARES 64.691,10
16 20.0mm(2,466kg/m),
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO corte 5,5m=
41.1 | SINAPI 92766 | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022: KG 1909,70 10,80 13,92 26.583,02 (16X5,5mX2,466kg/mX8
pilares) + 10% = 1.909,7kg;
36¢ de6.3mm(0,245kg/m) por
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO pilar, corte 4,25m=
41.2|  SINAPI 92760 | \RMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022: KG 329,90 13,92 17,94 5.918,40 (36X4,25mX0,245kg/mX8
pilares) + 10% = 329,9kg;
1,5mX5,5m = 8,25m?X2
= 2 ladosX8 pilares = 132m?;
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE . = 1oam
413 | SINAPI 100341 ||\ OF IRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF 08/2020: M 149,60 43,15 55,63 8.322,24 0,4mX5,5mX8 pilares =
17,6m2 132,0+17,6 = 149,6m?
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE BOMBA - . Volume = 1,5mX0,4mX5,5m =
4141 SINAPI 100349 | ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024. M 26,40 701,21 904,07 23.867.44 3,3m® X 8 pilares = 26,4m?;
4.2 CORTINA 75.680,81
2X65 $12.5mm (0,963kg/m),
- - corte 5,5m=
421 | SINAPII 100345 |ARMAGAC DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 KG 1514,80 10,29 13,26 20.086,24 (2X65X0,963kg/mX5,5m)
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024;
- +10% = 757,4kg X 2
CORTINAS = 1.514,8kg;
2X2308.0mm (0,395kg/m),
. . corte 13,0m=
422 | SINAPI 100343  |ARMAGAQ DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 KG 519,66 15,74 20,29 10.543,90 (2X23X0,395kg/mX13m)
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024;
- +10% =259,83kg X 2
CORTINAS = 519,66kg;
13,0mX4,5mX2 ladosX2
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE . cortinas = 234m? +
423 | SINAPI 100341 1\ |ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020; M 239,40 43,15 55,63 13.317.82 (0,30mX4,5mX2 lados X2
cortinas) = 239,4m?;
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE BOMBA Volume =
’ - 3 -
424 | SINAPI 100349 | "L AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AR 1172024, M 35,10 701,21 904,07 31.732,85 §;<11::)],1(3>mx4,5mx0,3m
5 SUPERESTRUTURA 357.950,84
5.1 LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 227.739,47
Estimativa de 680kg de cabo
511 | SICRO 4507957 |CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO; KG 2720,00 10,56 13,61 37.019,20 CP 190 RB D=15,2mm por

viga = 680kgX4 longarinas =
2.720,0kg;
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BAINHA METALICA REDONDA D = 65 MM PARA 7 CORDOALHAS D = 15,2 MM -

Estimativa de 79m por viga =

512 | SICRO 4508174 FORNECIMENTO, INSTALACAO E INJEGAO DE NATA DE CIMENTO; M 316,00 38,86 50.10 15.831,60 79mX4 longarinas = 316m;
PROTENSAO DE TIRANTE COM CAPACIDADE DE 1.040 KN - INCLUSIVE ANCORAGEM Estimativa de 3 tirantes por
51.3 | SICRO 5605956 |- s AUTEAMENTO DA CABECA: UND 24,00 874,57 1.127,58 27.061,92 viga= 3X2X4=24 UNID.
4 ¢ 25.0mm(3,853kg/m), corte
" 27,0m = 4X3,853kg/mX27m =
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO e
5.1.4 | SINAPI 92766 | 2MADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022: KG 1830,95 10,80 13,92 25.486,82 4111666125k|?gx+4;(|;/ngfnnas =
. , o =
10830,95kg;
4 $12.5mm (0,963kg/m), corte
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 27,0m=
515 | SINAPI 92763 | A\RMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 457,62 9,80 12,63 5.779.74 (4X0,963kg/mX27,0mX4)
+10% = 457,62kg;
6¢ 8.0mm(0,395kg/m), corte
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO de 27,0m =
516 | SINAPI 92761 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 281,60 1313 16,92 4.764.67 (6X27,0mX0,395kg/mX4
longarinas) + 10% = 281,6kg;
250¢ de6.3mm(0,245kg/m)
% por longarina, corte de 5,5m=
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
51.7 | SINAPI 92760 [ o MADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1482,25 13,92 17,94 26.591,56 (250X§,5mX0,245k9/mX4
longarinas) + 10% =
1.482,25kg;
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM ;’5581;(22-56022(&;2003;
518 | SINAPI 96542  |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES - M2 86,25 98,23 126,64 10.922,70 11 25002 75,0411 55 =
CONSIDERANDO AS 4 VIGAS. AF_01/2024; ’ Y ’
86,25m?;
Volume =
5.1.9 SINAPI 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, M3 67,50 769,63 992,28 66.978,90 1,50mX0,45mX25,0mX4
COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024; longarinas = 67,5m?
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
5.1.10| SINAPI 100950  [MAXIMO DE CARGA 11,7TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). TXKM 720,00 3,84 4,95 3.564,00 90kmX8horas = 720TXKM
AF_07/2020;
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M,
5.1.111 SINAPI 89272 |CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. CHP 12,00 241,63 311,53 3.738,36 -
AF_11/2014.
5.2 TRANSVERSINAS 15.126,27
4¢ 20.0mm(2,466kg/m), corte
~ 5,0m =
501 SINAPI 92765 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 162,76 10,02 14.07 229003 (4X5,0mX2,466kg/mX3

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;

transversinas) + 10% =
162,76kg;
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

4¢ 8.0mm(0,395kg/m), corte
5,0m =

522 | SINAPI 92761 |, BMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022: KG 26,07 13,13 16,92 441,10 (4X5,0mX0,395kg/mX3
transversinas) + 10% =
26,07kg;
33¢ de5.0mm(0,154kg/m) por

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO transversina=

523 | SINAPI 92759 [ oM ADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022. KG 33,54 14,69 18,93 634,91 (33X2,0mX0,154kg/m)f3
transversinas) + 10% =
33,54kg;
1,5mX5,0mX2 ladosX 3

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM tranversinas = 45,0m?;
524 | SINAPI 96542  |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. M2 48,75 98,23 126,64 6.173,70 0,25mX5,0mX3 tranversinas=
AF_01/2024; 3,75m?; 45,0m? + 3,75m? =
48,75mz;
Volume =
525 | SINAPI 96557 [CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, M 563 769,63 992,28 5.586,53 0,25m>X1,5mX5,0mX3 |
COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024. transversinas = 5,63m?;
5.3 LAJE PRE-MOLDADA 69.395,25
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, TRELICADA,BIAPOIADA, COM ARMACAO PARA
5.3.1 | PROPRIO - PISO DE ALTO TRAFEGO DE PONTE, ENCHIMENTO EM CERAMICA - MATERIAL, M2 125,00 269,50 347,46 43.432,50 5,0mX25,0m = 125,0m?;
TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO
5.3.2 | SINAPII 7156 = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = M2 125,00 41,19 53,10 6.637,50 5,0mX25,0m = 125,0m?;
10 X 10 CM:
CONCRETO PARA CAPA DE LAJE - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO Volume =
5.3.3 | SINAPI 97096  |OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 22,50 666,18 858,90 19.325,25 5,0mx25,0mX0,18m =
ACABAMENTO. AF_09/2021. 22 5m;
5.4 GUARDA-RODAS E GUARDA-CORPO 45.689,85
4¢ 10.0mm(0,617kg/m), corte
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 27,0m =

541 SINAPI 92762 | \RMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 146,60 n.rs 15,12 2216,59 (4X27mX0,617kg/mX2 guarda
rodas) + 10% = 146,6kg;
166¢ de5.0mm(0,154kg/m)
por guarda-roda, corte

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 0,91m=

54.2| SINAPI 92759 | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 51,20 14,69 18,93 969,21 (166X0,91mX0,154kg/mX2
guarda-rodas) + 10% =
51,2kg;

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM N 0,3mx25,0mX2 ladosX2

543 SINAPI 96536 |\|ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024; M 30,00 64,50 83,15 2.494,50 guarda-rodas = 30,0m?;
Volume =

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, X

544 | SINAPI 96557 |coM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024; M 3,75 769,63 992,28 3.721,05 0,25mX0,3mX%5,0mX2.
guarda-rodas = 3,75m3;

545 | SINAPI 99839 |GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES HORIZONTAIS E M 50,00 489,70 631,37 31.568.50 25mX2 = 50m:

VERTICAIS, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO;
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE 25mX2 ladosX 2 guarda-
546 | SINAPI 100719 |pERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE; M 100,00 12:34 15,90 159000 corpos = 100m;
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO DBmX2 ladosX 2 cuarda.
54.7 | SINAPI 100739 |ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA M 200,00 12,14 15,65 3.130,00 o oo a0
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE. P '
6 ATERRO 27.072,00
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA Volume =
61 | SINAPI 94310  [CACAMBA: 0,8 MY/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A|  M® 300,00 68,49 88,30 26.490,00 10,0mX1,5mX10,0mX2
6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023; cabeceiras = 300,
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE . 10,0mX 10,0mX2 cabeceiras
62 | SINAPI 100576 1ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024. M 200,00 226 291 582,00 = 200,
7 SERVICOS FINAIS 8.214,24
21 | sicro | seo6s0s |-IMPEZAEM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB e 125,00 233 5,00 575,00 5.0mX25.0m = 126,0m
PRESSAO;
22 | sinapt 102405 |PINTURA DE GUARDA RODA COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). " 50,00 163 210 105.00 252 = 50m.
AF_05/2021;
73 | SICRO | 3713604 |DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. M 16,00 374,93 483,39 7.734,24 &0 do corina latera X 4
TOTAL GLOBAL COM BDI - PONTE TROMBUDO - (R$) 850.000,00

* BDI UTILIZADO NA ELABORAGAO DA PLANILHA ORGCAMENTARIA = 27,54%

EMPRESA: GAMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

CNPJ: 54.609.867/0001-78

RESPONSAVEL PELA PLANILHA ORGAMENTARIA: Engenheira Civil - Gabriela Griitzmacher Machado - Mestra em Estruturas
DATA: 29 de abril de 2025.

OBS: O quantitativo de materiais se trata de uma estimativa para a elaboragdo do orgamento.

Decumento assinado digitalmente

b GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
g L Data: 19/05/2025 11:43:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriela Griitzmacher Machado
Engenheira Civil - CREA/RS 215.695
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