GAMA

ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO — ANTEPROJETO PONTE
TROMBUDO

OBRA: PONTE EM CONCRETO - SECAO 5,00x25,00.
LOCAL: LOCALIDADE DE TROMBUDO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE
DONA FRANCISCA/RS.

Dona Francisca, maio de 2025.
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1. APRESENTAGAO

O presente memorial tem como intuito apresentar os detalhes presentes no
anteprojeto e no orgamento para a constru¢cdo de uma ponte em concreto
armado, pré-moldado e protendida, descrevendo o0s servicos a serem
executados e apresentar as condicdes que devem ser atendidas, esclarecendo
os critérios para a elaboragcdo de projeto e execugdo da obra da ponte em
concreto armado.

A obra sera construida sobre um curso d’agua na localidade de Trombudo,
interior do municipio de Dona Francisca/RS, com localizagao georreferenciada
pelas Coordenadas 29°32'12.87"S 53°22'4.37"0O.

Esta incluido no orgcamento da obra servigos topograficos, sondagem de
solo e estudo hidroldgico, servigos estes que antecedem o inicio da obra, assim
como a elaboragéo dos projetos executivos — arquitetonico e estrutural. Com isso
foi previsto a emissdo de ART dos projetos executivos da ponte e execugao da
obra. Os projetos executivos, deverdo contemplar todas as etapas para a
execucao da infraestrutura, meso e superestrutura da ponte de concreto.

Os profissionais que deverao acompanhar a obra, sdo pelo menos um
engenheiro civil, um encarregado de obras e um técnico de seguranga do
trabalho. Cada profissional devera cumprir, pelo menos a carga horaria minima
especificada no orgamento.

Com relagcdo aos servigos preliminares a da execucdo da obra, esta
prevista a instalacdo de um canteiro de obra, com a instalacdo de um container
para o armazenamento de materiais.

O presente memorial descritivo fara parte das diretrizes iniciais para a

elaboragao dos projetos executivos da ponte.
2. CARACTERISTICAS DA PONTE

A estrutura da ponte sera construida em estrada vicinal, ou seja, em via de
acesso nao pavimentada, a sua estrutura possuira largura de 5,00m e

comprimento de 25,00m, totalizando uma area de 125,00m? de tabuleiro.
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A ponte constitui-se em uma estrutura de concreto armado com elementos
pré-moldados, seu sistema sera em multiplas vigas, possuindo apenas um vao,
estando o tabuleiro apoiado nas extremidades sobre cortinas de concreto
armado. As cortinas além de receberem os esforgcos provenientes da
superestrutura servirdo de ancoragem para o aterro das cabeceiras da ponte. A
pista de rolamento terd uma largura de 4,5m, descontados os guarda-rodas,
esses serao posicionados nas duas extremidades do tabuleiro e serao
construidos em concreto armado. A estrutura possuira também em ambos os
lados guarda-corpos metalicos, posicionados em cima dos guarda-rodas.

A infraestrutura da ponte sera constituida por tubuldes em concreto armado
e vigas de fundacgao, essas vigas atuaram como blocos de fundacéo, ligando a
fundagao com a cortina de concreto armado, formando uma base para a cortina.
A mesoestrutura da ponte sera composta por cortinas nas cabeceiras da ponte,
essa estrutura sera enrijecida com pilares de concreto armado. A mesoestrutura
recebera a carga diretamente da superestrutura, composta pelo tabuleiro, parte
trafegavel da ponte.

A superestrutura da ponte sera composta por vigas longitudinais pré-
moldadas, vigas transversais posicionadas no meio e extremidades do v&o e laje
em concreto pré-moldado, além dos demais elementos, também constituem a
parte trafegavel da ponte, os guarda-rodas e guarda-corpos mencionados

anteriormente.
3. DIRETRIZES GERAIS PARA A EXECUGCAO DA OBRA
3.1 Mao de Obra e Administragao Local

A méo de obra empregada para a execugao dos diversos servigos devera
ser qualificada. A empresa executora devera ser responsavel pelas despesas
relativas as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e alimentagao
do pessoal, durante todo o periodo da obra.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza,

material de expediente, contas com as concessionarias de servicos publicos
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relativas a obra e todos os recursos indiretos necessarios a execucado dos
servigos serdo de responsabilidade da empresa que executara a obra.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdao estar com os
equipamentos de segurancga previstos na legislagao em vigor, assim como todos
os profissionais que participarem da execug¢ao da obra deverao estar utilizando

os equipamentos de protecao individual previstos.

3.2 Materiais

Os materiais utilizados na obra deverao ser de primeira qualidade e passar
por controle tecnoldgico, garantindo o emprego adequado dos materiais. Além
disso, os materiais utilizados deverédo estar em conformidade com as normas

técnicas vigentes.

3.3 Estudos, Projetos Executivos e Especificagées Técnicas

O Anteprojeto apresentado serve como base para a realizagao dos projetos
executivos, a empresa responsavel pela constru¢do da ponte, conforme
mencionado anteriormente devera realizar:

o Estudo Hidrologico da bacia de contribuigdo do curso d’agua que sera
construida a ponte.
o Levantamento topografico do entorno da ponte, com marcacgéao da obra e

marcagado de maxima cheia do curso d’agua.

° Estudo de solo com ensaio tipo sondagem spt com utilizacdo de
amostrador.
° Projeto executivo - arquitetbnico da ponte, com plantas executivas de

situacao e localizagao, planta baixa, cortes, vistas € memorial descritivo.

o Projeto executivo - projeto de cortinas com memorial de calculo e
quantitativos.
o Projeto executivo — projeto estrutural da ponte com memorial de calculo e
quantitativos.

Os elementos estruturais e suas seg¢des podem sofrer alteragdes nos

projetos executivos, em relacdo ao anteprojeto apresentado, ficando o
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responsavel técnico pelos projetos executivos com total e exclusiva
responsabilidade técnica, o profissional devera realizar os projetos respeitando
as normas regulamentadoras vigentes.

Ademais, juntamente com os projetos executivos, deverdo ser
apresentados memoriais descritivos com todas as especificacdes técnicas para
a execucao da obra, memodria de calculo e memorial de quantitativos, assim

como respectivas ART’s.
3.4 Responsabilidade Técnica

Conforme descrito anteriormente, a empresa que executara a obra devera
ser responsavel pelos projetos executivos da ponte, assumindo integralmente a
responsabilidade também pela boa execucao e eficiéncia dos servicos que
efetuar, de acordo com o projeto executivo fornecido pela mesma, bem como por
possiveis danos causados nas areas do entorno, edificio ou unidades vizinhas,

decorrentes da realizagdo dos servigos.
3.5 Placa de Obra

Devera ser instalado junto a obra, em local visivel, uma placa de obra,
tamanho 1,30m x 2,60m, conforme modelo de placa de obra SEDEC do
Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional e Defesa Civil. O
modelo encontra-se disponibilizado no site do Governo Federal como “MODELO
PLACA DE OBRA SEDEC” e pode ser visualizado no ANEXO | do presente

memorial.
4, EXECU(;AO DA OBRA

Em conformidade com a planilha orgamentaria, a obra contempla os seguintes

Servicos:

Projetos e servigos auxiliares
o Estudo Hidrolégico da bacia de contribuicdo do curso d’agua que sera

construida a ponte.
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o Levantamento topografico do entorno da ponte, com marcagéo da obra e
marcacgao de maxima cheia do curso d’agua.

o Estudo de solo com ensaio tipo sondagem spt com utilizagdo de
amostrador.

o Projeto executivo - arquitetbnico da ponte, com plantas executivas de
situacao e localizacao, planta baixa, cortes, vistas € memorial descritivo.

o Projeto executivo - projeto de cortinas com memorial de calculo e
quantitativos.

o Projeto executivo — projeto estrutural da ponte com memorial de calculo e
quantitativos.

° Planilha orcamentaria atualizada da obra, incluindo memorial de calculo.

o Engenheiro civil: gerente do contrato, responsavel pelo planejamento da

obra e pelo acompanhamento de todos os servigos. O engenheiro sera

responsavel pela execucédo dos servigcos conforme o projeto e pelas medigcdes

dos servigos.

° Encarregado geral de obra: profissional responsavel pelo

acompanhamento de todos os servigos que compde a realizacdo da obra. Sera

responsavel pelas equipes e devera estar presente em todas as etapas da obra.

o Técnico de seguranga do trabalho: profissional responsavel por

acompanhar o andamento dos servicos de execugao, prestando auxilio em

relacdo a seguranga dos trabalhadores envolvidos na obra.

o Gastos administrativos e de escritério - taxa de ART de projeto e

execucao, impressdes e demais despesas.
Servigos preliminares:

o Mobilizagao/ desmobilizacdo de equipamentos para o0s servigos

preliminares de escavacdes e aterros da ponte.

o Demoligao da estrutura de rede de drenagem existente no local.

o Carga, manobra e descarga dos entulhos gerados na demoligdo, em

caminhao basculante.

o Escavagao mecanica do solo: Sera executada a retirada de solo e a parte

remanescente da estrutura existente no local da implantagao, este material sera
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retirado com o auxilio de uma escavadeira hidraulica e retroescavadeira
juntamente com um caminhd&o cagamba basculante e demais instrumentos

necessarios para carregar e transportar o material.

o Instalacdo de contéiner para depdsito / escritério.
o Instalagdo de gerador para geragao de energia.
o Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e

estrutura de madeira.
o Locacao da obra: A locacao planialtimétrica da obra devera ser realizada

de acordo com projeto executivo.

M. Infraestrutura:
° Ensecadeira: Serdo executadas onde se fizerem necessarias para o
desvio do curso d’agua nos pontos de trabalho e posteriormente seréo retiradas.
° Esgotamento com moto-bomba: A contratada para a execugao da obra
devera providenciar o esgotamento das aguas que ficarem retidas dentro do
perimetro das ensecadeiras e furos das fundagcbes com a utilizacdo de moto-
bomba.
o Escavagdao mecanizada de solo: Serdao perfurados com o auxilio de
retroescavadeira ou similar as estacas. Serao perfuradas 8 estacas de 1,0m de
diametro com profundidade estimada inicialmente em 2,0m, a profundidade
devera ser confirmada em sondagem de solo.
o Perfuracdo em rocha com perfuratriz: Serao executados com a utilizagao
de uma perfuratiz 06 furos em cada estaca com a profundidade média de 2,00m.
Cada furo possuira um diametro superior a 17 (25,0mm), para que em cada um
desses furos sejam colocados pinos de engastamento em ago CA50, diametro
de 17 (25mm) ancorados diretamente na rocha. OBS: A profundidade real das
fundacgdes devera ser confirmada através de ensaio de solo.
o Tubos de concreto pré-fabricado: Serdo executadas a colocagao de tubos
de concreto pré-fabricado didmetro de 100mm que servirdo como forma
“‘perdida” para as fundacoes.

o Execucédo e posicionamento das ferragens.
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o Concretagem fundagdes: Apos a correta execugcdo das formas e

posicionamento das ferragens sera realizada a concretagem das pecas de

concreto.
V. Mesoestrutura:
o Cortina de concreto armado com pilares de concreto armado: Apds a

execugao das formas e posicionamento correto das armaduras conforme projeto
executivo estrutural, sera executada a concretagem da estrutura, conforme
especificagdes do projeto executivo estrutural. Imprescindivel a utilizagdo de
vibrador de concreto para o correto adensamento do concreto. Especificagoes e
detalhamento segundo projeto executivo estrutural.

o Formas: Seréao utilizadas formas em madeira e ou chapas resinadas de
boa qualidade, devidamente travadas para que apds o langamento do concreto
nao ocorra deformacao em sua forma. As formas serao retiradas apés os 28 dias

de concretagem.

V. Superestrutura:

o Longarinas em concreto armado pré-moldado com protegao de cabos de
aco: A montagem, concretagem e protensao das longarinas seréo realizadas em
fabrica propria da executante da obra. Apds cura das pecas pré-moldadas, as
mesmas serao transportadas e icadas até o tabuleiro da ponte. Detalhamento e
especificagées conforme projeto executivo estrutural.

- Vigas transversais de apoio das longarinas sobre a cortina: A concretagem
dessas pecgas se dara apds o posicionamento das longarinas e laje. Sua
concretagem sera realizada juntamente com essas pegas para garantir o
engastamento da estrutura. Especificagcbes e detalhamento segundo projeto
executivo estrutural.

o Laje pré-moldada: A laje que compde o tabuleiro da ponte sera pré-
moldada, sistema de vigota trelicada e tavelas ceramicas. Apos a montagem e
colocagao das armaduras sera realizada a concretagem, a capa de concreto

devera possuir cerca de 18,0 cm de espessura, € imprescindivel a utilizagao de
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vibrador para o correto adensamento do concreto. Detalhamento e
especificagdes conforme projeto executivo estrutural.

o Guarda-rodas em concreto armado: Sera executada a montagem das
ferragens, formas e concretagem dos guarda-rodas em obra, detalhamento e
especificagdes conforme projeto estrutural. Apds a cura do concreto devera ser
realizada pintura com tinta branca.

o Guarda-corpo metalico: Sera executado guarda-corpo metalico em tubo
de ago zincado, didmetro de 2”. A montagem sera realizada na propria obra, a
estrutura sera soldada no local e presa ao guarda-rodas. Apds a instalagao

devera ser procedida a pintura.

VL. Aterros
o Apos a execucgdo da estrutura, deverdo ser executados os aterros das
cabeceiras com material de jazida, em camadas sucessivas de até 30cm,

devidamente compactados regularizados.

VII. Servigos Finais:
o Apods o término dos servigos, sera realizada limpeza severa da obra, com
retirada de todos os entulhos, equipamentos e quaisquer outros materiais que
nao fagam parte do conjunto final da estrutura. O tabuleiro devera passar por

limpeza da sua superficie com jateamento de agua sob pressao.

Observacoes:

- Secoes dos elementos estruturais detalhamentos e propriedades do concreto
deverédo seguir projeto executivo estrutural;

- Demais especificacdes, observar memoria de calculo dos quantitativos da

planilha orcamentaria, em anexo.
5. DISPOSICOES FINAIS

O projeto executivo para a execugdo da ponte devera respeitar as Normas

Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
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Foram disponibilizados os seguintes anteprojetos como base para a
realizagcao do orcamento da obra:
o A-01: Planta de situagao e Localizagao;
o A-02: Planta Baixa/ Fachada/ Corte A’A/ Corte B'B;

Os projetos executivos deverao ser realizados com base nos anteprojetos
e normas regulamentadoras vigentes. A execugado da obra devera ser realizada
de acordo com as especificagdes contidas nos projetos executivos.

Para a entrega da obra, a estrutura devera passar por uma inspeg¢ao do
o6rgao municipal responsavel pela fiscalizagdo juntamente com o responsavel

técnico pelo projeto executivo e execucao da obra.

Dona Francisca (RS), 05 de maio de 2025.

MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA/RS
SAUL ANTONIO DAL FORNO RECK
Prefeito Municipal
CNPJ/MF: 87.488.938.0001-80

Documento assinado digitalmente

“b GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
g Data: 19/05/2025 11:43:40-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
Engenheira Civil - CREA RS 215 695
Gama Engenharia e Construgcdes LTDA
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ANEXO |
MODELO PLACA DE OBRA SEDEC
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