PLANILHA ORCAMENTARIA COM MEMORIA DE CALCULO - PONTE MOINHO

OBRA = CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO - SECAO 5,0x12,0 M K
Ly
CLIENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA/RS -
LOCAL = LOCALIDADE DE LINHA DO MOINHO, INTERIOR DE DONA FRANCISCA/RS EA
)
BDI = 27,54%
ENCARGOS SOCIAIS - Sem Desoneragao = Horista: 112,84%; Mensalista: 69,95%.
FONTE = SINAPI 02/2025 - Rio Grande do Sul / SICRO 01/2025 - Rio Grande do Sul
. CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO |VALOR TOTAL (COM
ITEM | FONTE | cODIGO SERVIGOS UNID. QUANT. S ENES | (eTE ST
TOTAL GLOBAL COM BDI - PONTE LINHA DO MOINHO - (R$) 408.000,00 MEMORIA DE CALCULO
1 PROJETOS E SERVICOS AUXILIARES 77.666,82
11 PROJETO EXECUTIVO COM ESTUDO HIDROLOGICO, TOPOGAFICO E ESTUDO DE SOLO PARA EXECUQAO DA PONTE 41.447,35
11.1 | prOPRIO | REF-PAER 1 o100 HIDROLOGICO DE PONTE; EST 1,00 4.000,00 5.101,60 5.101,60 -
11.2 jan/2021
11.3- DAER ) ,
112 | DAER jam2021 |ESTUDO TOPOGRAFICO PARA PONTES ATE 50 M EST 1,00 7.744,92 9.877,87 9.877,87 -
3.4-DAER |ESTUDO DE SOLO COM ENSAIO TIPO SONDAGEM SPT COM UTILIZAGAO DE
113 | DAER 2021 |AMOSTRADOR. M 20,00 361,71 461,32 9.226,40 -
REF. Tabela [PROJETO EXECUTIVO - ARQUITETONICO DA PONTE, COM PLANTAS EXECUTIVAS
1.1.4 | PROPRIO | honorarios |DE SITUACAO E LOCALIZACAO, PLANTA BAIXA, CORTES E VISTAS E MEMORIAL M2 60,00 50,00 63,77 3.826,20 -
SENGE |DESCRITIVO;
4.10 - DAER |PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE CORTINAS COM MEMORIAL DE CALCULO E R
115 | DAER an2021  |QUANTITATIVOS: M 66,00 59,23 75,54 4.985,64 -
4.8.1-DAER |PROJETO EXECUTIVO - PROJETO ESTRUTURAL COM MEMORIAL DE CALCULO E ]
116 | DAER 2021 |QUANTITATIVOS. M 60,00 100,16 127,74 7.664,40 -
1.1.7 | PROPRIO - PLANILHA ORCAMENTARIA ATUALIZADA DA OBRA. UNID. 1,00 600,00 765,24 765,24 -
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITORIO 36.219,47
Considerando 6 visitas técnicas
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PARA por més de 4 horas cada. 6
12.1 | SINAPI 90778 |ExECUCAO E SUPERVISAO DA EXECUGAO DA OBRA; H 96,00 135,80 173,19 16.626,24 visitas/més X 4 horas X 4
meses = 96horas;
122 | SINAPI 90776  |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: H 176,00 73,26 93,43 16.443,68 Considerando 2 horas didrias.
2 horas X 88 dias = 176 horas;
123 | SINAPI 100309  |TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: H 48,00 40,59 51,76 2.484,48 Considerando 6 visitas técnicas
na obra de 8 horas cada;
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GASTOS ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITORIO - TAXA DE ART DE PROJETO E

1.2.4 | PROPRIO - EXECUGAO, IMPRESSOES E DEMAIS DESPESAS. UNID. 1,00 521,46 665,07 665,07 -
2 PRELIMINARES 15.979,18
21 DEMOLIGCOES E DESCARGAS 4.824,62
- ) MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA DEMOLIGOES, )
211 PROPRIO ESCAVAGOES E ATERROS: SERVIGCO 1,00 600,00 765,24 765,24
. Aproximadamente 8 m de vao
DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE REDE DE DRENAGEM EXISTENTE PARA ~ .
212 SINAPI 104796 CONSTRUCAO DA PONTE; M 8,00 16,01 20,41 163,28 de tub.ul?gao existente para
demoligao;
213 SINAPI 100982 [CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE; M2 30,00 10,00 12,75 382,50 3 cargas de entulho;
ESCAVAGAO DO ENTORNO PARA LOCAGAO DA PONTE, COM CARGA, DESCARGA 8,0m X 7,6m de comprimento
E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 5 de escavacédo por 1,65m de
214 SINAPI 101265 (CAGAMBA: 1,2 M*/ 155HP), DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA 22 KM/H. M 80,00 34,44 43,92 3.513,60 altura. 8,0mX7,6mX1,65m =
AF_05/2020. 100,32 m® = 100m?;
2.2 SERVICOS INICIAIS - CANTEIRO DE OBRAS 11.154,56
LOCACAO DE CONTAINER ESCRITORIO E DEPOSITO, COM 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
2.21 SINAPI | 10775 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 4,00 1.100,00 1.402,94 5.611,76 -
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO);
GERADOR PORTATIL, MONOFASICO, POTENCIOA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA,
222 SINAPI 93415 POTENCIA DO MOTOR 13CM - CHP DIURNO. AF 03/2016; CHP 60,00 12,25 15,62 937,20 )
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ) Placa com dimens&o minima
223 SINAPI 103689 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS; M 3,40 461,11 588,09 1.999,50 de 1,3mX2,6m= 3,4m?
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Considerando 22m da
224 SINAPI 99059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024. M 34,00 60,10 76,65 2.606,10 marcagaq da_s cortl-nas +12m
do tabuleiro = 34m;
3 INFRAESTRUTURA 96.051,94
3.1 ENSECADEIRAS 2.077,20
2m de altura X 2m de largura
- = em uma extensao aproximada
311 | sINAPI 102287 |ENSECADEIRA DE SOLO COM UTILIZAGAO DE ESCAVADEIRA (ESCAVAGAO, M 80,00 13,58 17,31 1.384,80 de 20m (a jusante + a
CARGA, TRANSPORTE);
montante). 2mX2mX20m =
80m3;
REMOGAO DE ENSECADEIRA DE SOLO COM ESCAVADEIRA ( CARGA, 5
3.1.2 SINAPI 102287 TRANSPORTE). M 40,00 13,58 17,31 692,40 -
3.2 FUNDACOES 93.974,74
Area da estaca/tubulio =
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M 0,5mX0,5mX3,14 = 0,73 m?,
321 SINAPI 90102 (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. M 15.80 12.62 16,09 25422 Volume =

(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024;

AreaXprofundidadeXquantidad
e de estacas =
0,79m2X2,0mX10 = 15,8 m3;
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ESGOTAMENTO DA VALA DOS TUBULOES COM BOMBA SUBMERSIVEL.

Estimativa de 4,5 dias de

322 | SINAPI 104482 | 270 oo H 36,00 31,17 39,75 1.431,00 convice:
323 | SINAPI 102976 |PERFURACAO EM ROCHA COM PERFURATRIZ ROTATIVA; CHP 8,00 336,08 428,63 3.429,04 SE:;:/T;?'V"”‘ de 01 dia de
6 pinos $25mm (3,85 kg/m),
324 | SINAPI 92766  |PINOS DE ENGASTAMENTO EM AGO CA - 50 -25MM - 3,85Kg/m; KG 508,20 10,80 13,77 6.997,91 corte 2m= 6X2mX383kg/m=
46,2kgX10 estacas + 10%=
508,20kg;
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO Ectimativa de 2m bor estacas
325 | SINAPI 92831  |DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM INSTALADO EM LOCAL COM ALTO M 20,00 1.210,87 1.544,34 30.886,80 paatetel 2‘)0m- -
NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024; - eom
13 ¢ por estaca, corte de 3,0m
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR com ferro 6.3mm (0,245kg/m)
326 | SINAPI 95584 - " _ ‘ KG 105,05 14,69 18,73 1.967,58 = 13X3,0mX0,245kg/m=
DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS;
9,55kgX10 estacas +10%=
105,05kg;
16¢ 16.0mm (1,578kg/m) X 2m
327 | SINAPI 95579  |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,00 MM. AF_09/2021_PS; KG 555,50 9,17 11,69 6.493,79 por estaca = 16X1,578kg/m X
2m = 50,50kgX10 estacas
+10% = 555,5kg;
Area da estaca/tubuldo =
= 2.
CONCRETAGEM DA FUNDACAO - TUBULAO - BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA Sgng'me&M 0,73 m?
3.2.8 | SINAPI 96557  |BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M 15,80 769,63 981,58 15.508,96 v - .
AreaXprofundidadeXquantidad
ACABAMENTO. AF_01/2024;
e de estacas =
0,79m2X2,0mX10 = 15,8 m*;
Volume = comprimento total do
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO SOBRE OS TUBULOES - . bloco x base x altura =
329 | SINAPI 98523 | INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024; M 10,56 99,82 127,31 1.344,39 11,0mX0,8mX0,6m = 5,25m° X
2 unidades = 10,56m?3;
74¢ 8.0mm(0,395kg/m), corte
. _ 2,75 =
3.2.10| SINAPI 96545 [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024; KG 176,84 16,89 21,54 3.809,13 (74%2,75mXD,305kg/mX2
blocos) + 10% = 176,84kg;
8¢ de 10.0mm(0,617kg/m),
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA corte 11,0m =
32111 SINAPI 1049191 y11L1ZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024; KG 119,45 13.47 1T 2:050,95 (8X11,0mX0,617kg/mX2
blocos) + 10% = 119,45kg;
4¢ de 20.0mm(2,466kg/m),
3212|  sINAPI 104922 |ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA- KG 238,70 11,89 15.16 3.618,69 corte 11,0m =

50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024;

(4X11mX2,466kg/mX2 blocos)
+10% = 238,70kg;
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FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE

11,0mX0,8mX2 lados =

3.2.13 SINAPI 96540 COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M2 35,20 129,57 165,25 5.816,80 17.6m2X2 blocos = 35.2m?
UTILIZACOES. AF_01/2024; : o
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, mt:f;agt%m;nio total do
3.2.14 SINAPI 96557 COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 10,56 769,63 981,58 10.365,48 _
AF 01/2024 11,0mX0,8mX0,6m = 5,25m?* X
_ - 2 unidades = 10,56m?3;
4 MESO-ESTRUTURA 78.757,81
4.1 PILARES 38.659,44
16¢ 20.0mm(2,466kg/m), corte
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 3,0m =
411 SINAPI 92765 ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 1302,05 10,92 13,92 18.124,53 (16X3,0mX2,466kg/mX10
pilares) + 10% = 1302,05kg;
20¢ de5.0mm(0,154kg/m) por
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO pilar, corte 2,15m=
41.2 SINAPI 92759 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 72,84 14,69 18,73 1.364,29 (20X2,15mX0,154kg/mX10
pilares) + 10% = 72,84kg;
0,8mX3,0m = 2,4m?2X2
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA > ladosX10 pilares = 48m?;
413 SINAPI 92263 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020; M 57,00 175,13 223,36 12.731,52 0,30mX3,0mX10 pilares =
9,0m? 48,0+9,0 = 57,0m?;
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENQAO, ATRAVES DE BOMBA - 3 Volume = 0,8mX0,30mX3,0m =
4.1.4 SINAPI 100349 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024. M 7,20 701,21 894,32 6.439,10 0,72m?* X 10 pilares = 7,2m3,
4.2 CORTINA 40.098,37
2X55 $12.5mm (0,963kg/m),
~ . corte 3,0m=
421 SINAPI 100345 ?(?glé%gg aa??ﬂ%E?ﬁGDEEmcggTﬁljzgég- EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA- KG 699,14 10,29 13,12 9.172,71 (2X55X0,963kg/mX3,0m) +10%
’ - ’ =349,57kg X 2 CORTINAS =
699,14kg;
2X15 $8.0mm (0,395kg/m),
- . corte 11,0m=
422 SINAPI 100343 ?(TI\DAQCSAI\/CI)MDEMCO?\IBFESQI\?ilc:;(al\i-/rongng EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA- KG 286,80 15,74 20,07 5.756,07 (2X15X0,395kg/mX11m) +10%
- ’ = 143,40kg X 2 CORTINAS =
286,80kg;
11,0mX3,0mX2 ladosX2
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 2 cortinas = 132,0m? +
423 SINAPI 100341 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020; M 135,60 43,15 55,03 7.462,06 (0,30mX3,0mX2 lados X2
cortinas) = 135,60m?;
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE BOMBA Volume =
b = 3 =
424 SINAPI 100349 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024. M 19,80 701,21 894,32 17.707,53 ?g(;l;glmXS,OmXO,Sm
5 SUPERESTRUTURA 120.945,53
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5.1 LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 56.645,87
8¢ 25.0mm(3,853kg/m), corte
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 12,0m = 8X3,853kg/mX12m =
511 | SINAPI 92766 | \RMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022: KG 1627,51 10,80 13,77 22.410,81 369,88kgX 4 lobgarinas =
1.479,55kg +10% = 1627,51kg;
4¢$16.0mm(1,578kg/m), corte
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 12,0m = 4X1,578kg/mX12m =
512 | SINAPI 92764 | \RMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022: KG 333,28 9,55 1218 4.059,35 75,74kgX 4 lobgarinas =
302,98kg +10% = 333,28kg;
120¢ 6.3mm(0,245kg/m) por
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO longarina, corte 2,0m=
513 SINAPI 92760 | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ; KG 258,72 13,92 17,75 4.592.28 (120X2,0mX0,245kg/mX4
longarinas) + 10% = 258,72kg;
4¢ 8.0mm(0,395kg/m), corte
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 12,0m =
514 SINAPI 92761 | \RMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 8342 1313 16,74 1.396.45 (4X12,0mX0,395kg/mX4
longarinas) + 10% = 83,42kg;
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, 8;8221);%0’17’2)(5”'1&‘2075?;2_
515 | SINAPI 96542  |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 88,80 98,23 125,28 11.124,86 gas, - ORI
AF 01/2024- 0,25mX12,0mX4 vigas=
- ’ 12,0m2; 76,8 + 12,0 = 88,8 m2;
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 0,80mX0,25mX12,0mX4 vigas
516 | SINAPI 96557 |COM USO DE BOMBA -LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M 9.60 769,63 981,58 9:423,16 =9.6m?
AF_01/2024;
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
51.7 [ SINAPI 100950  |MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL TXKM 240,00 3,84 4,89 1.173,60 60kmX4 horas = 240;
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020;
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, Estimativa de 01 dia de
5.1.8 | SINAPI 89272 |CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO. CHP 8,00 241,63 308,17 2.465,36 SeIViGo;
AF_11/2014.
5.2 TRANSVERSINAS 9.751,48
4¢ 20.0mm(2,466kg/m), corte
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 5,0m = (4X5,0mX2,466kg/mX3
521 | SINAPI 92765 | \RMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022: KG 162,76 10,92 13,92 2.265,61 transversinas) + 10% =
162,76kg;
4¢ 8.0mm(0,395kg/m), corte
e 92761 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 26,07 13.13 16.74 436,41 5,0m = (4X5,0mX0,395kg/mX3

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;

transversinas) + 10% =
26,07kg;
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

33¢ de5.0mm(0,154kg/m) por
transversina=

523 SINAPI 92759 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022: KG 33,54 14,69 18,73 628,20 (33X2,0rjX0,154kg/m)_(3
transversinas) + 10% =
33,54kg;
0,8mX5,0mX2 ladosX 3

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, tranversinas = 24,0m?;

524 SINAPI 96542 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGCOES. M2 27,75 98,23 125,28 3.476,52 0,25mX5,0mX3 tranversinas=
AF_01/2024; 3,75m? 24,0m? + 3,75m? =

27,75m3;

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, . Volume =
AF 01/2024: transversinas = 3,0m3;

5.3 LAJE PRE-MOLDADA 32.951,11
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, TRELICADA,BIAPOIADA, COM ARMAGAO

5.3.1 | PROPRIO - PARA PISO DE ALTO TRAFEGO DE PONTE, ENCHIMENTO EM CERAMICA - M2 60,00 269,50 343,72 20.623,20 5,0mX12,0m = 60,0m?;
MATERIAL, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM,;
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO

5.3.2 SINAPI | 7156 FIO =6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA M2 60,00 41,19 52,53 3.151,80 5,0mX12,0m = 60,0m?
MALHA =10 X 10 CM;
CONCRETO PARA CAPA DE LAJE - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE Volume = 5.0mX12.0mX0.18m

5.3.3 SINAPI 97096 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 10,80 666,18 849,64 9.176,11 -10 8m; ’ ’ ’

ACABAMENTO. AF_09/2021. T
5.4 GUARDA-RODAS E GUARDA-CORPO 21.597,07
4¢ 10.0mm(0,617kg/m), corte
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 12,0m = (4X12mX0,617kg/mX2

541 SINAPI 92762 ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 65,15 .73 14,96 974,64 guarda-rodas) + 10% =
65,15kg;
80¢ de5.0mm(0,154kg/m) por

. guarda-roda, corte 0,91m=
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

54.2 SINAPI 92759 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 24,66 14,69 18,73 461,88 (80XO,91mXO,154kg/an2
guarda-rodas) + 10% =
24,66kg;

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, 5 0,3mx12,0mX2 ladosX2 guarda
543 SINAPI 96536 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024; M 14,14 64,50 82,26 1.163,15 rodas = 14,4m?
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, Volume =

54.4 SINAPI 96557 COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 1,80 769,63 981,58 1.766,84 0,25mX0,3mX12,0mX2 guarda-
AF_01/2024; rodas = 1,8m3;
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES HORIZONTAIS _ .

545 SINAPI 99839 E VERTICAIS, FIXADO COM CHUMBADOR MEGANICO: M 24,00 489,70 624,56 14.989,44 12mX2 = 24m;

546 SINAPI 100719 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE M 48,00 12,34 1573 755.04 12mX2 ladosX 2 guarda-corpos

PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE;

=48m;
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

12mX2 ladosX 2 guarda-

547 | SINAPI 100739 |ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA M 96,00 12,14 15,48 1.486,08 st upiall
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE. P '
6 ATERRO 12.632,20
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE Volume =
61 | SINAPI 94310 |DA CACAMBA: 0,8 MY/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE e 140,00 68,49 87,35 1222900 [7,0mX1,0mX10,0mX2
3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023; cabeceiras = 140m?;
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO 7 OmX 10.0mX 2 cabeceiras <
62 | SINAPI 100576 ~|PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE Ve 140,00 2,26 2,88 403,20 it )
PAVIMENTOS. AF_09/2024. ’
7 SERVICOS FINAIS 5.966,52
21| sicro | 306402 |HMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB e 60,00 233 207 178.20 5mX12.0m = 60,0m:
PRESSAO;
22 | smapl 1oo408 |PINTURA DE GUARDA RODA COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). " 24,00 163 207 49,68 12mX2 = 24m:
AF_05/2021;
73 | SICRO | 3713604 |DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. M 12,00 374,96 478,22 5.738,64 iﬁ:]s: cona lateral X 4
TOTAL GLOBAL COM BDI - PONTE LINHA DO MOINHO - (R$) 408.000,00

* BDI UTILIZADO NA ELABORAGAO DA PLANILHA ORGAMENTARIA = 27,54%

EMPRESA: GAMA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

CNPJ: 54.609.867/0001-78

RESPONSAVEL PELA PLANILHA ORGAMENTARIA: Engenheira Civil - Gabriela Griitzmacher Machado - Mestra em Estruturas
DATA: 29 de abril de 2025.

OBS: O quantitativo de materiais se trata de uma estimativa para a elaborag¢ao do orgamento.

Documento assinado digitalmente

b GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
g ol Data: 19/05/2025 12:02:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriela Griitzmacher Machado
Engenheira Civil - CREA/RS 215.695
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