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MEMORIAL DESCRITIVO – ANTEPROJETO PONTE 
TROMBUDO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA: PONTE EM CONCRETO - SEÇÃO 5,00x25,00.  

LOCAL: LOCALIDADE DE TROMBUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE 

DONA FRANCISCA/RS. 

 

 

 

 

 

Dona Francisca, maio de 2025. 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

O presente memorial tem como intuito apresentar os detalhes presentes no 

anteprojeto e no orçamento para a construção de uma ponte em concreto 

armado, pré-moldado e protendida, descrevendo os serviços a serem 

executados e apresentar as condições que devem ser atendidas, esclarecendo 

os critérios para a elaboração de projeto e execução da obra da ponte em 

concreto armado.  

A obra será construída sobre um curso d’água na localidade de Trombudo, 

interior do município de Dona Francisca/RS, com localização georreferenciada 

pelas Coordenadas 29°32'12.87"S 53°22'4.37"O. 

Está incluído no orçamento da obra serviços topográficos, sondagem de 

solo e estudo hidrológico, serviços estes que antecedem o início da obra, assim 

como a elaboração dos projetos executivos – arquitetônico e estrutural. Com isso 

foi previsto a emissão de ART dos projetos executivos da ponte e execução da 

obra. Os projetos executivos, deverão contemplar todas as etapas para a 

execução da infraestrutura, meso e superestrutura da ponte de concreto. 

Os profissionais que deverão acompanhar a obra, são pelo menos um 

engenheiro civil, um encarregado de obras e um técnico de segurança do 

trabalho. Cada profissional deverá cumprir, pelo menos a carga horária mínima 

especificada no orçamento.  

Com relação aos serviços preliminares a da execução da obra, está 

prevista a instalação de um canteiro de obra, com a instalação de um container 

para o armazenamento de materiais. 

O presente memorial descritivo fará parte das diretrizes iniciais para a 

elaboração dos projetos executivos da ponte.  

 
2. CARACTERÍSTICAS DA PONTE 

 
A estrutura da ponte será construída em estrada vicinal, ou seja, em via de 

acesso não pavimentada, a sua estrutura possuirá largura de 5,00m e 

comprimento de 25,00m, totalizando uma área de 125,00m² de tabuleiro. 
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 A ponte constitui-se em uma estrutura de concreto armado com elementos 

pré-moldados, seu sistema será em múltiplas vigas, possuindo apenas um vão, 

estando o tabuleiro apoiado nas extremidades sobre cortinas de concreto 

armado. As cortinas além de receberem os esforços provenientes da 

superestrutura servirão de ancoragem para o aterro das cabeceiras da ponte. A 

pista de rolamento terá uma largura de 4,5m, descontados os guarda-rodas, 

esses serão posicionados nas duas extremidades do tabuleiro e serão 

construídos em concreto armado. A estrutura possuirá também em ambos os 

lados guarda-corpos metálicos, posicionados em cima dos guarda-rodas.  

A infraestrutura da ponte será constituída por tubulões em concreto armado 

e vigas de fundação, essas vigas atuaram como blocos de fundação, ligando a 

fundação com a cortina de concreto armado, formando uma base para a cortina. 

A mesoestrutura da ponte será composta por cortinas nas cabeceiras da ponte, 

essa estrutura será enrijecida com pilares de concreto armado. A mesoestrutura 

receberá a carga diretamente da superestrutura, composta pelo tabuleiro, parte 

trafegável da ponte.  

 A superestrutura da ponte será composta por vigas longitudinais pré-

moldadas, vigas transversais posicionadas no meio e extremidades do vão e laje 

em concreto pré-moldado, além dos demais elementos, também constituem a 

parte trafegável da ponte, os guarda-rodas e guarda-corpos mencionados 

anteriormente.   

 
3. DIRETRIZES GERAIS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 
 
3.1 Mão de Obra e Administração Local 

 
A mão de obra empregada para a execução dos diversos serviços deverá 

ser qualificada. A empresa executora deverá ser responsável pelas despesas 

relativas às leis sociais, seguros, vigilância, transporte, alojamento e alimentação 

do pessoal, durante todo o período da obra. 

As despesas com combustíveis e lubrificantes, material de limpeza, 

material de expediente, contas com as concessionárias de serviços públicos 
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relativas à obra e todos os recursos indiretos necessários à execução dos 

serviços serão de responsabilidade da empresa que executará a obra. 

Todas as máquinas e materiais utilizados deverão estar com os 

equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor, assim como todos 

os profissionais que participarem da execução da obra deverão estar utilizando 

os equipamentos de proteção individual previstos.  

 
3.2 Materiais  
 

Os materiais utilizados na obra deverão ser de primeira qualidade e passar 

por controle tecnológico, garantindo o emprego adequado dos materiais. Além 

disso, os materiais utilizados deverão estar em conformidade com as normas 

técnicas vigentes.  

 
3.3 Estudos, Projetos Executivos e Especificações Técnicas 
 

O Anteprojeto apresentado serve como base para a realização dos projetos 

executivos, a empresa responsável pela construção da ponte, conforme 

mencionado anteriormente deverá realizar: 

• Estudo Hidrológico da bacia de contribuição do curso d’água que será 

construída a ponte. 

• Levantamento topográfico do entorno da ponte, com marcação da obra e 

marcação de máxima cheia do curso d’água. 

• Estudo de solo com ensaio tipo sondagem spt com utilização de 

amostrador. 

• Projeto executivo - arquitetônico da ponte, com plantas executivas de 

situação e localização, planta baixa, cortes, vistas e memorial descritivo. 

• Projeto executivo - projeto de cortinas com memorial de cálculo e 

quantitativos. 

• Projeto executivo – projeto estrutural da ponte com memorial de cálculo e 

quantitativos. 

Os elementos estruturais e suas seções podem sofrer alterações nos 

projetos executivos, em relação ao anteprojeto apresentado, ficando o 
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responsável técnico pelos projetos executivos com total e exclusiva 

responsabilidade técnica, o profissional deverá realizar os projetos respeitando 

as normas regulamentadoras vigentes.  

Ademais, juntamente com os projetos executivos, deverão ser 

apresentados memoriais descritivos com todas as especificações técnicas para 

a execução da obra, memória de cálculo e memorial de quantitativos, assim 

como respectivas ART’s.  

 
3.4 Responsabilidade Técnica 
 

Conforme descrito anteriormente, a empresa que executará a obra deverá 

ser responsável pelos projetos executivos da ponte, assumindo integralmente a 

responsabilidade também pela boa execução e eficiência dos serviços que 

efetuar, de acordo com o projeto executivo fornecido pela mesma, bem como por 

possíveis danos causados nas áreas do entorno, edifício ou unidades vizinhas, 

decorrentes da realização dos serviços.  

 
3.5 Placa de Obra 
 

Deverá ser instalado junto a obra, em local visível, uma placa de obra, 

tamanho 1,30m x 2,60m, conforme modelo de placa de obra SEDEC do 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e Defesa Civil. O 

modelo encontra-se disponibilizado no site do Governo Federal como “MODELO 

PLACA DE OBRA SEDEC” e pode ser visualizado no ANEXO I do presente 

memorial. 

 
4. EXECUÇÃO DA OBRA  

 
Em conformidade com a planilha orçamentária, a obra contempla os seguintes 

serviços: 

 
I. Projetos e serviços auxiliares 
• Estudo Hidrológico da bacia de contribuição do curso d’água que será 

construída a ponte. 
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• Levantamento topográfico do entorno da ponte, com marcação da obra e 

marcação de máxima cheia do curso d’água. 

• Estudo de solo com ensaio tipo sondagem spt com utilização de 

amostrador. 

• Projeto executivo - arquitetônico da ponte, com plantas executivas de 

situação e localização, planta baixa, cortes, vistas e memorial descritivo. 

• Projeto executivo - projeto de cortinas com memorial de cálculo e 

quantitativos. 

• Projeto executivo – projeto estrutural da ponte com memorial de cálculo e 

quantitativos. 

• Planilha orçamentária atualizada da obra, incluindo memorial de cálculo. 

• Engenheiro civil: gerente do contrato, responsável pelo planejamento da 

obra e pelo acompanhamento de todos os serviços. O engenheiro será 

responsável pela execução dos serviços conforme o projeto e pelas medições 

dos serviços. 

• Encarregado geral de obra: profissional responsável pelo 

acompanhamento de todos os serviços que compõe a realização da obra. Será 

responsável pelas equipes e deverá estar presente em todas as etapas da obra. 

• Técnico de segurança do trabalho: profissional responsável por 

acompanhar o andamento dos serviços de execução, prestando auxílio em 

relação a segurança dos trabalhadores envolvidos na obra.  

• Gastos administrativos e de escritório - taxa de ART de projeto e 

execução, impressões e demais despesas. 

II. Serviços preliminares: 
• Mobilização/ desmobilização de equipamentos para os serviços 

preliminares de escavações e aterros da ponte. 

• Demolição da estrutura de rede de drenagem existente no local. 

• Carga, manobra e descarga dos entulhos gerados na demolição, em 

caminhão basculante. 

• Escavação mecânica do solo: Será executada a retirada de solo e a parte 

remanescente da estrutura existente no local da implantação, este material será 
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retirado com o auxílio de uma escavadeira hidráulica e retroescavadeira 

juntamente com um caminhão caçamba basculante e demais instrumentos 

necessários para carregar e transportar o material.  
• Instalação de contêiner para depósito / escritório.  
• Instalação de gerador para geração de energia. 

• Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 

estrutura de madeira. 

• Locação da obra: A locação planialtimétrica da obra deverá ser realizada 

de acordo com projeto executivo.  
 

III. Infraestrutura: 

• Ensecadeira: Serão executadas onde se fizerem necessárias para o 

desvio do curso d’água nos pontos de trabalho e posteriormente serão retiradas. 

• Esgotamento com moto-bomba: A contratada para a execução da obra 

deverá providenciar o esgotamento das águas que ficarem retidas dentro do 

perímetro das ensecadeiras e furos das fundações com a utilização de moto-

bomba.    

• Escavação mecanizada de solo: Serão perfurados com o auxilio de 

retroescavadeira ou similar as estacas. Serão perfuradas 8 estacas de 1,0m de 

diâmetro com profundidade estimada inicialmente em 2,0m, a profundidade 

deverá ser confirmada em sondagem de solo.  

• Perfuração em rocha com perfuratriz: Serão executados com a utilização 

de uma perfuratiz 06 furos em cada estaca com a profundidade média de 2,00m. 

Cada furo possuirá um diâmetro superior a 1” (25,0mm), para que em cada um 

desses furos sejam colocados pinos de engastamento em aço CA50, diâmetro 

de 1” (25mm) ancorados diretamente na rocha. OBS: A profundidade real das 

fundações deverá ser confirmada através de ensaio de solo.  
• Tubos de concreto pré-fabricado: Serão executadas a colocação de tubos 

de concreto pré-fabricado diâmetro de 100mm que servirão como forma 

“perdida” para as fundações. 
• Execução e posicionamento das ferragens. 
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• Concretagem fundações: Após a correta execução das formas e 

posicionamento das ferragens será realizada a concretagem das peças de 

concreto.  
 

IV. Mesoestrutura: 
• Cortina de concreto armado com pilares de concreto armado: Após a 

execução das formas e posicionamento correto das armaduras conforme projeto 

executivo estrutural, será executada a concretagem da estrutura, conforme 

especificações do projeto executivo estrutural. Imprescindível a utilização de 

vibrador de concreto para o correto adensamento do concreto. Especificações e 

detalhamento segundo projeto executivo estrutural. 

• Formas: Serão utilizadas formas em madeira e ou chapas resinadas de 

boa qualidade, devidamente travadas para que após o lançamento do concreto 

não ocorra deformação em sua forma. As formas serão retiradas após os 28 dias 

de concretagem. 

 
V. Superestrutura: 

• Longarinas em concreto armado pré-moldado com proteção de cabos de 

aço: A montagem, concretagem e protensão das longarinas serão realizadas em 

fábrica própria da executante da obra. Após cura das peças pré-moldadas, as 

mesmas serão transportadas e içadas até o tabuleiro da ponte. Detalhamento e 

especificações conforme projeto executivo estrutural. 

- Vigas transversais de apoio das longarinas sobre a cortina: A concretagem 

dessas peças se dará após o posicionamento das longarinas e laje. Sua 

concretagem será realizada juntamente com essas peças para garantir o 

engastamento da estrutura. Especificações e detalhamento segundo projeto 

executivo estrutural.  

• Laje pré-moldada: A laje que compõe o tabuleiro da ponte será pré-

moldada, sistema de vigota treliçada e tavelas cerâmicas. Após a montagem e 

colocação das armaduras será realizada a concretagem, a capa de concreto 

deverá possuir cerca de 18,0 cm de espessura, é imprescindível a utilização de 
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vibrador para o correto adensamento do concreto. Detalhamento e 

especificações conforme projeto executivo estrutural. 

• Guarda-rodas em concreto armado: Será executada a montagem das 

ferragens, formas e concretagem dos guarda-rodas em obra, detalhamento e 

especificações conforme projeto estrutural. Após a cura do concreto deverá ser 

realizada pintura com tinta branca.   

• Guarda-corpo metálico: Será executado guarda-corpo metálico em tubo 

de aço zincado, diâmetro de 2”. A montagem será realizada na própria obra, a 

estrutura será soldada no local e presa ao guarda-rodas. Após a instalação 

deverá ser procedida a pintura.  

 
VI. Aterros 

• Após a execução da estrutura, deverão ser executados os aterros das 

cabeceiras com material de jazida, em camadas sucessivas de até 30cm, 

devidamente compactados regularizados.  

 
VII. Serviços Finais: 

• Após o término dos serviços, será realizada limpeza severa da obra, com 

retirada de todos os entulhos, equipamentos e quaisquer outros materiais que 

não façam parte do conjunto final da estrutura. O tabuleiro deverá passar por 

limpeza da sua superfície com jateamento de água sob pressão.  

 
Observações: 

- Seções dos elementos estruturais detalhamentos e propriedades do concreto 

deverão seguir projeto executivo estrutural; 

- Demais especificações, observar memória de cálculo dos quantitativos da 

planilha orçamentária, em anexo.  

 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
O projeto executivo para a execução da ponte deverá respeitar as Normas 

Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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Foram disponibilizados os seguintes anteprojetos como base para a 

realização do orçamento da obra: 

• A-01: Planta de situação e Localização; 

• A-02: Planta Baixa/ Fachada/ Corte A’A/ Corte B’B; 

Os projetos executivos deverão ser realizados com base nos anteprojetos 

e normas regulamentadoras vigentes. A execução da obra deverá ser realizada 

de acordo com as especificações contidas nos projetos executivos.  

Para a entrega da obra, a estrutura deverá passar por uma inspeção do 

órgão municipal responsável pela fiscalização juntamente com o responsável 

técnico pelo projeto executivo e execução da obra.  

 
Dona Francisca (RS), 05 de maio de 2025. 

 

 

 

 

________________________________ 

MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA/RS 

SAUL ANTONIO DAL FORNO RECK 

Prefeito Municipal 

CNPJ/MF: 87.488.938.0001-80 

 

 

 

 

_____________________________ 

GABRIELA GRÜTZMACHER MACHADO 

Engenheira Civil - CREA RS 215 695 

Gama Engenharia e Construções LTDA 
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ANEXO I 
MODELO PLACA DE OBRA SEDEC 
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