
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total

MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88283 H 12,00           33,83          405,96                    

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

93403 CHI 6,00             77,00          462,00                    

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2017

93402 CHP 6,00             288,16        1.728,96                

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

100947 TxKM 240,00         2,48            595,20                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE
A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100948 TxKM 180,00         0,94            169,20                    

3.361,32                

Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88283 H 10,00           33,83          338,30                    
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

93403 CHI 5,00             77,00          385,00                    

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2017

93402 CHP 5,00             288,16        1.440,80                

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

100947 TxKM 200,00         2,48            496,00                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE
A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100948 TxKM 200,00         0,94            188,00                    

2.848,10                

Nº

UNIDADE :

Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total

ENGENHEIRO SANITARISTA E/OU AMBIENTAL CONFEA H 400,00         140,16        56.064,00              

DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

90775 H 160,00         42,93          6.868,80                

AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 

88255 H 80,00           41,34          3.307,20                

Nº 002-2025

PROJETO COMPLEMENTAR E "AS BUILT" FINAL DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DONA FRANCISCA-RS

003-2025

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL GERAL

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL GERAL

Nº 001-2025



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

90772 H 80,00           27,56          2.204,80                

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90781 H 80,00           47,82          3.825,60                

Locação de Veículo leve - Volkswagen : GOL ou similar
Estimativa de 

Custo
Diária 1,00             140,00        140,00                    

IMPRESSÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
Estimativa de 

Custo
Página A4 1,00             200,00        200,00                    

72.610,40              

Nº

Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
Pedagogo(a), Assistente Social ou outro profissional para
levantamentos socioambientais

equivalencia H 70,00           115,00        8.050,00                

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90772 H 105,00         27,56          2.893,80                

Locação de Veículo leve - Volkswagen : GOL ou similar
Estimativa de 

Custo
Diária 1,00             140,00        140,00                    

Diária Diária 1,50             350,00        525,00                    

IMPRESSÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
Estimativa de 

Custo
Página A4 1,00             200,00        200,00                    

11.808,80              

Nº

UNIDADE :

Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total

ENGENHEIRO CIVIL - CALCULISTA ESTRUTURAL 90777 H 150,00         139,01        20.851,50              

DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

90775 H 120,00         42,93          5.151,60                

AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 

88255 H 30,00           41,34          1.240,20                

27.243,30              

Nº

Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E
ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE
4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE
OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 

COTAÇÃO H 6,00             2,82            16,92                      

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,50             24,83          12,42                      

-                          
29,34                      

Nº

Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total

TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA,
JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO
(DRENAGEM/ESGOTO)

41786 M 0,017           3.553,23    60,40                      

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM
(6,40 KG/M2)

11049 KG 0,1500         12,87          1,93                        

004-2025

TOTAL GERAL

Serviço Socioambiental

TOTAL GERAL

SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E MONTAGEM SUBAQUÁTICA (INCLUSIVE 
RECOMPOSIÇÃO DE SOLO)

004-2025

REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DO FOSSO DE CAPTAÇÃO 003-2025

TOTAL GERAL

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FRÉATICO 004-2025

TOTAL GERAL



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,75             24,83          18,62                      

-                          
80,95                      

Nº

Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

34496 M³ 1,05             614,94        645,69                    

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA
CONCRETO

45146 Kg 4,73             34,35          162,30                    

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 34 KG 31,50           8,18            257,67                    

ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO 34 KG 42,00           8,18            343,56                    

ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO 43056 KG 39,90           8,17            325,98                    

ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO 34449 KG 11,55           10,10          116,66                    

ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO 43061 KG 11,55           8,11            93,67                      

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_11/2024

100344 KG 31,50           12,68          399,42                    

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2024

100345 KG 42,00           9,89            415,38                    

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.
AF_11/2024

100347 KG 23,94           10,63          254,48                    

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM.
AF_11/2024

100348 KG 15,96           10,45          166,78                    

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

96537 M² 7,14             191,84        1.370,29                

4.551,88                

Nº

DN 300
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 6,00             29,66          177,96                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 9,00             42,65          383,85                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 15,00           24,83          372,45                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 12"

3270+100% UNID. 2,00             674,14        1.348,28                

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP MACHO, DE 12"

1802+100% UNID. 1,00             3.616,10    3.616,10                

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 0,942           98,87          93,14                      

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 1,26             53,46          67,20                      

CRIVO AUTOLIMPANTE DN 300MM ESTIMATIVA UNID. 1,00             25,00          25,00                      
6.291,55                

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 90º EM FERRO GALVANIZADO DN 300 C/ 
FLANGE E CRIVO AUTOLIMPANTE

CONCRETO ARMADO 40 MPA S/ LANÇAMENTO 004-2025

TOTAL GERAL

005-2025

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

Nº

DN 300
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 9,80             29,66          290,67                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 14,70           42,65          626,96                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 24,50           24,83          608,34                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 12"

3270+100% UNID. 2,00             674,14        1.348,28                

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 12"

7695+150% M 5,80             410,10        2.378,58                

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 5,466           98,87          540,42                    

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 7,29             53,46          389,62                    

-                          
6.390,44                

Nº

DN 300
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 7,50             29,66          222,45                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 11,25           42,65          479,81                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 18,75           24,83          465,56                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 12"

3270+100% UNID. 2,00             674,14        1.348,28                

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 12"

7695+150% M 3,50             410,10        1.435,35                

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 3,299           98,87          326,17                    

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 4,40             53,46          235,12                    

-                          
4.720,31                

Nº

DN 300
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 6,00             29,66          177,96                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 9,00             42,65          383,85                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 15,00           24,83          372,45                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 12"

3270+100% UNID. 1,00             674,14        674,14                    

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 12"

7695+150% M 0,20             410,10        82,02                      

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    

TOTAL GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN 300 C/ FLANGES - 
L=3,50M

005-2025

TOTAL GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CRIVO EM FERRO GALVANIZADO DN 300 FLANGE E 
AUTOLIMPANTE

005-2025

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN 300 C/ FLANGES - 
L=5,80M

005-2025



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 0,188           98,87          18,59                      

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 0,25             53,46          13,42                      

CRIVO AUTOLIMPANTE DN 300MM ESTIMATIVA UNID. 1,00             25,00          25,00                      
1.955,00                

Nº

DN 300
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 6,00             29,66          177,96                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 9,00             42,65          383,85                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 15,00           24,83          372,45                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 12"

3270+100% UNID. 2,00             674,14        1.348,28                

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 12"

7695+150% M 0,50             410,10        205,05                    

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 0,471           98,87          46,57                      

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 0,63             53,46          33,57                      

-                          
2.775,30                

Nº

DN 300
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 6,00             29,66          177,96                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 9,00             42,65          383,85                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 15,00           24,83          372,45                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 12"

3270+100% UNID. 1,00             674,14        674,14                    

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 12"

7695 M 0,25             410,10        102,53                    

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 0,236           98,87          23,33                      

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 0,31             53,46          16,79                      

-                          
1.958,62                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,60             29,66          106,78                    

TOTAL GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOCO EM FERRO GALVANIZADO DN 300 C/ ABAS  E 
FLANGES - L= 0,50

005-2025

TOTAL GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOCO EM FERRO GALVANIZADO DN 300 C/ PONTA  E 
FLANGE - L= 0,25

005-2025

TOTAL GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REDUÇÃO CONCÊNTRICA EM FERRO GALVANIZADO DN 
150x100 C/ FLANGES

005-2025



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 5,40             42,65          230,31                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 9,00             24,83          223,47                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 6"

3270 UNID. 1,00             337,07        337,07                    

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 4

3271 UNID. 1,00             199,84        199,84                    

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)

7695 M 0,25             273,40        68,35                      

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 0,118           98,87          11,67                      

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 0,20             53,46          10,48                      

-                          
1.395,54                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 6,80             29,66          201,69                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 10,20           42,65          435,03                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 17,00           24,83          422,11                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 6"

3270 UNID. 2,00             337,07        674,14                    

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 4

3271 UNID. -               199,84        -                          

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)

7695 M 5,80             273,40        1.585,72                

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 2,733           98,87          270,21                    

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 4,56             53,46          243,51                    

-                          
4.039,98                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 5,00             29,66          148,30                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 7,50             42,65          319,88                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 12,50           24,83          310,38                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 6"

3270 UNID. 2,00             337,07        674,14                    

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 4

3271 UNID. -               199,84        -                          

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)

7695 M 2,10             273,40        574,14                    

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN 150 C/ FLANGES - 
L=5,80M

005-2025

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN 150 C/ FLANGES - 
L=2,10M

005-2025

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 0,990           98,87          97,88                      

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 1,65             53,46          88,16                      

-                          
2.420,45                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,80             29,66          112,71                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 5,70             42,65          243,11                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 9,50             24,83          235,89                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 6"

3270 UNID. 2,00             337,07        674,14                    

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP MACHO, DE 6"

1802 UNID. 1,00             1.808,05    1.808,05                

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 0,471           98,87          46,57                      

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 0,79             53,46          41,97                      

-                          
3.370,01                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,80             29,66          112,71                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 5,70             42,65          243,11                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 9,50             24,83          235,89                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 6"

3270 UNID. 2,00             337,07        674,14                    

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25),
6", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO

010407+100% UNID. 1,00             2.558,22    2.558,22                

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 0,471           98,87          46,57                      

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 0,79             53,46          41,97                      

-                          
4.120,18                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,80             29,66          112,71                    

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNTA DE DESMONTAGEM EM FERRO 
GALVANIZADO DN 150 C/ FLANGES

005-2025

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 90º EM FERRO GALVANIZADO DN 150 C/ 
FLANGES

005-2025

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VALVULA DE RETENÇÃO EM FERRO GALVANIZADO DN 
150 C/ FLANGES

005-2025

TOTAL GERAL



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 5,70             42,65          243,11                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 9,50             24,83          235,89                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 6"

3270 UNID. 2,00             337,07        674,14                    

JUNTA DE DESMONTAGEM DN 150MM ESTIMATIVA UNID. 1,00             1.200,00    1.200,00                

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 0,471           98,87          46,57                      

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 0,79             53,46          41,97                      

-                          
2.761,96                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,80             29,66          112,71                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 5,70             42,65          243,11                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 9,50             24,83          235,89                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 6"

3270 UNID. 2,00             337,07        674,14                    

VALVULA BORBOLETA WAFER C/ ATUADOR ELÉTRICO DN
150 

ESTIMATIVA UNID. 1,00             2.500,00    2.500,00                

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG -               319,34        -                          
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 0,471           98,87          46,57                      

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 0,79             53,46          41,97                      

-                          
3.854,39                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,50             29,66          103,81                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 5,25             42,65          223,91                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 8,75             24,83          217,26                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 6"

3270 UNID. 2,00             337,07        674,14                    

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 4

3271 UNID. -               199,84        -                          

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)

7695 M 0,25             273,40        68,35                      

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 0,118           98,87          11,67                      

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOCO EM FERRO GALVANIZADO DN 150 C/ PONTA  E 
ANEL DE ENGASTE  - L= 0,25

005-2025

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VALVULA BORBOLETA WAFER C/ ATUADOR 
ELÉTRICO DN 150 C/ FLANGES

005-2025

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 0,20             53,46          10,48                      

-                          
1.517,19                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,80             29,66          112,71                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 5,70             42,65          243,11                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 9,50             24,83          235,89                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 6"

3270 UNID. -               337,07        -                          

CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP MACHO, DE 6"

1802 UNID. 1,00             1.808,05    1.808,05                

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 0,471           98,87          46,57                      

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 0,79             53,46          41,97                      

-                          
2.695,87                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 4,00             29,66          118,64                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 6,00             42,65          255,90                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 10,00           24,83          248,30                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 6"

3270 UNID. 1,00             337,07        337,07                    

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 4

3271 UNID. -               199,84        -                          

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)

7695 M 0,42             273,40        114,83                    

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 0,198           98,87          19,58                      

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 0,33             53,46          17,64                      

-                          
1.319,53                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 4,00             29,66          118,64                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 6,00             42,65          255,90                    

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOCO EM FERRO GALVANIZADO DN 150 C/ PONTA  E 
FLANGE  - L= 0,42

005-2025

TOTAL GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOCO EM FERRO GALVANIZADO DN 150 C/ FLANGES  - 
L= 0,50

005-2025

TOTAL GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 45º EM FERRO GALVANIZADO DN 150 C/ 
PONTAS

005-2025

TOTAL GERAL



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 10,00           24,83          248,30                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 6"

3270 UNID. 2,00             337,07        674,14                    

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 4

3271 UNID. -               199,84        -                          

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)

7695 M 0,50             273,40        136,70                    

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 0,236           98,87          23,33                      

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 0,39             53,46          21,01                      

-                          
1.685,59                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,80             29,66          112,71                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 5,70             42,65          243,11                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 9,50             24,83          235,89                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 6"

3270 UNID. 2,00             337,07        674,14                    

CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP MACHO, DE 6"

1802 UNID. 1,00             1.808,05    1.808,05                

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 0,471           98,87          46,57                      

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 0,79             53,46          41,97                      

-                          
3.370,01                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 4,00             29,66          118,64                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 6,00             42,65          255,90                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 10,00           24,83          248,30                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 6"

3270 UNID. 2,00             337,07        674,14                    

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 4

3271 UNID. -               199,84        -                          

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)

7695 M 1,58             273,40        431,97                    

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 0,745           98,87          73,66                      

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 45º EM FERRO GALVANIZADO DN 150 C/ 
FLANGES

005-2025

TOTAL GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN 150 C/ FLANGES - 
L=1,58M

005-2025

TOTAL GERAL



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 1,24             53,46          66,34                      

-                          
2.076,52                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,80             29,66          112,71                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 5,70             42,65          243,11                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 9,50             24,83          235,89                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 6"

3270 UNID. -               337,07        -                          

JUNÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP
MACHO, DE 6"

1802+50% UNID. 1,00             2.712,08    2.712,08                

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 0,471           98,87          46,57                      

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 0,79             53,46          41,97                      

-                          
3.599,90                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 4,50             29,66          133,47                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 6,75             42,65          287,89                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 11,25           24,83          279,34                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 6"

3270 UNID. 2,00             337,07        674,14                    

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 4

3271 UNID. -               199,84        -                          

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)

7695 M 1,73             273,40        472,98                    

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 0,815           98,87          80,58                      

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 1,36             53,46          72,65                      

-                          
2.208,62                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 5,20             29,66          154,23                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 7,80             42,65          332,67                    

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN 150 C/ FLANGE E 
PONTA - L=3,00M

005-2025

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO JUNÇÃO EM FERRO GALVANIZADO DN 150x150 C/ 
FLANGES

005-2025

TOTAL GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN 150 C/ FLANGES - 
L=1,73M

005-2025

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 13,00           24,83          322,79                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 6"

3270 UNID. 1,00             337,07        337,07                    

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 4

3271 UNID. -               199,84        -                          

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)

7695 M 3,00             273,40        820,20                    

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 1,414           98,87          139,80                    

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 2,36             53,46          125,95                    

-                          
2.440,28                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 8,00             29,66          237,28                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 12,00           42,65          511,80                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 20,00           24,83          496,60                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 6"

3270 UNID. -               337,07        -                          

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 4

3271 UNID. -               199,84        -                          

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)

7695 M 5,80             273,40        1.585,72                

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 2,733           98,87          270,21                    

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 4,56             53,46          243,51                    

-                          
3.552,69                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,00             29,66          88,98                      
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 4,50             42,65          191,93                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 7,50             24,83          186,23                    

HASTE DE PROLONGAMENTO C/ ROSCAS 1" 1/8" - L= 3,00 ESTIMATIVA M 3,00             312,00        936,00                    

-                          
1.403,14                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE PROLONGAMENTO C/ ROSCA E BOCA DE 
CHAVE 1" 1/8" - L= 3,10

005-2025

TOTAL GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE PROLONGAMENTO C/ ROSCA E BOCA DE 
CHAVE 1" 1/8" - L= 3,10

005-2025

TOTAL GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN 150 C/ PONTAS - 
L=6,00M

005-2025

TOTAL GERAL



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,10             29,66          91,95                      
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 4,65             42,65          198,32                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 7,75             24,83          192,43                    

HASTE DE PROLONGAMENTO C/ ROSCA E BOCA DE CHAVE
1" 1/8" - L= 3,00

ESTIMATIVA M 3,10             350,00        1.085,00                

-                          
1.567,70                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 2,00             29,66          59,32                      
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 3,00             42,65          127,95                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 5,00             24,83          124,15                    

LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1" 1/8" ESTIMATIVA UNID. 1,00             800,00        800,00                    

-                          
1.111,42                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 4,00             29,66          118,64                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 6,00             47,93          287,58                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 10,00           24,83          248,30                    

MANCAL INTERMEDIÁRIO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/8" ESTIMATIVA UNID. 1,00             1.600,00    1.600,00                

-                          
2.254,52                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,00             29,66          88,98                      
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 4,50             42,65          191,93                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 7,50             24,83          186,23                    

PEDESTAL DE SUSPENÇÃO SIMPLES ESTIMATIVA UNID. 1,00             1.250,00    1.250,00                

-                          
1.717,14                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 2,45             29,66          72,67                      
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 3,68             42,65          156,74                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 6,13             24,83          152,08                    

HASTE DE PROLONGAMENTO C/ ROSCA E BOCA DE CHAVE
1" 1/8" - L= 1,75

ESTIMATIVA M 1,75             350,00        612,50                    

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEDESTAL DE SUSPENÇÃO SIMPLES 005-2025

TOTAL GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE PROLONGAMENTO C/ ROSCA E BOCA DE 
CHAVE 1" 1/8" - L= 1,75

005-2025

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1" 1/8" 005-2025

TOTAL GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANCAL INTERMEDIÁRIO DE FERRO GALVANIZADO 
1" 1/8"

005-2025

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

-                          
993,99                    

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 24,00           29,66          711,84                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 36,00           42,65          1.535,40                

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 60,00           24,83          1.489,80                

GUINDASTE GIRATÓRIO DE COLUNA COM CAPACIDADE DE 1
TONELADA 

ESTIMATIVA UNID. 1,00             8.900,00    8.900,00                

-                          
12.637,04              

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 16,00           29,66          474,56                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 24,00           42,65          1.023,60                

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 40,00           24,83          993,20                    

TROLE E TRALHA MANUAL DE 1TON. - ALTURA DE
IÇAMENTO DE 12M

ESTIMATIVA UNID. 1,00             3.800,00    3.800,00                

-                          
6.291,36                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 8,00             29,66          237,28                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 12,00           42,65          511,80                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 20,00           24,83          496,60                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 6"

3270 UNID. -               337,07        -                          

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 4

3271 UNID. -               199,84        -                          

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)

7695 M 6,00             273,40        1.640,40                

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 2,827           98,87          279,51                    

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 4,71             53,46          251,90                    

-                          
3.625,06                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 6,00             29,66          177,96                    

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN 150 C/ PONTAS - 
L=6,00M

005-2025

TOTAL GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN 150 C/ PONTAS - 
L=3,11M

005-2025

GUINDASTE GIRATÓRIO DE COLUNA COM CAPACIDADE DE 1 TONELADA - PERFIL "I" 
10"X38,00

005-2025

TOTAL GERAL

TROLE E TRALHA MANUAL DE 1TON. - ALTURA DE IÇAMENTO DE 12M 005-2025

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 9,00             42,65          383,85                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 15,00           24,83          372,45                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 6"

3270 UNID. -               337,07        -                          

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 4

3271 UNID. -               199,84        -                          

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)

7695 M 3,11             273,40        850,27                    

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 1,466           98,87          144,94                    

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 2,44             53,46          130,60                    

-                          
2.267,64                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,80             29,66          112,71                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 5,70             42,65          243,11                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 9,50             24,83          235,89                    

BOLSAS UNID. 2,00             300,00        600,00                    

CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP MACHO, DE 6"

1802 UNID. 1,00             1.808,05    1.808,05                

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 0,471           98,87          46,57                      

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 0,79             53,46          41,97                      

-                          
3.295,87                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 7,00             29,66          207,62                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 10,50           42,65          447,83                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 17,50           24,83          434,53                    
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 6"

3270 UNID. -               337,07        -                          

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 4

3271 UNID. -               199,84        -                          

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)

7695 M 4,41             273,40        1.205,69                

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65             319,34        207,57                    
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

153 L 2,078           98,87          205,45                    

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 45º EM FERRO GALVANIZADO DN 150 C/ 
BOLSAS

005-2025

TOTAL GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN 150 C/ PONTAS - 
L=4,41M

005-2025

TOTAL GERAL



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

100761 M² 3,46             53,46          185,19                    

-                          
2.893,88                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 48,00           29,66          1.423,68                
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 72,00           42,65          3.070,80                

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 120,00         24,83          2.979,60                

TANQUE HIDROPNEUMÁTICO CONFORME ESPECIFICAÇÃO
DE PROJETO.

ESTIMATIVA UNID. 1,00             18.000,00  18.000,00              

-                          
25.474,08              

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 24,00           29,66          711,84                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 24,00           42,65          1.023,60                

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88264 H 48,00           31,45          1.509,60                

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 96,00           24,83          2.383,68                

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

982 M 50,00           5,52            276,00                    

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 34629 M 30,00           28,66          859,80                    

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA,
DE 25 MM

268 M 20,00           3,72            74,40                      

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V,
TIPO LXD / ICC - 40 KA

2376 UNID. 1,00             1.839,40    1.839,40                

CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E
COM TAMPA

34641 UNID. 1,00             112,44        112,44                    

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X
*12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

14055 UNID. 1,00             705,53        705,53                    

-                          

9.496,29                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 8,00             29,66          237,28                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 12,00           42,65          511,80                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 20,00           24,83          496,60                    

TAMPA DE ACESSO METÁLICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO
DE PROJETO.

ESTIMATIVA UNID. 1,00             800,00        800,00                    

-                          
2.045,68                

005-2025

TOTAL GERAL
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE 15 CV, CONFORME 
ESPECIFICADO EM PROJETO.

005-2025

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TANQUE HIDROPNEUMÁTICO CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TAMPA DE ACESSO METÁLICA CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO.

005-2025

TOTAL GERAL



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 18,00           29,66          533,88                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 18,00           42,65          767,70                    

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88264 H 36,00           31,99          1.151,64                

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 72,00           24,83          1.787,76                

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

982 M 50,00           5,52            276,00                    

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 34629 M 30,00           28,66          859,80                    

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA,
DE 25 MM

268 M 20,00           3,72            74,40                      

-                          

5.451,18                

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 14,00           29,88          418,32                    
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H 7,00             28,89          202,23                    

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88264 H 7,00             31,99          223,93                    

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 14,00           24,83          347,62                    

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

103367 M² 3,30             64,22          211,93                    

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

87368 M³ 0,17             715,75        118,10                    

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

87905 M³ 6,60             8,84            58,34                      

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 93358 M³ 0,108           98,22          10,61                      

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

96616 M³ 0,108           850,86        91,89                      

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024

96619 M² 1,02             42,43          43,28                      

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².
AF_02/2023_PE

104601 M² 1,02             70,37          71,78                      

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E
= 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE
10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

94449 M² 1,15             81,42          93,63                      

005-2025

TOTAL GERAL

MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE CASA DE CONTROLE DE BOMBAS 005-2025

MONTAGEM E INSTALAÇÃO  DE QUADRO DE BOMBAS DE 15 CV, CONFORME 
ESPECIFICADO EM PROJETO.



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA
NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E
COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

100384 M² 1,15             28,08          32,29                      

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

4948 M² 0,15             552,76        82,91                      

INSTALAÇÕES DIVERSAS ESTIMATIVA UNID. 1,00             300,00        300,00                    

-                          

2.306,86                

Nº

UNIDADE :
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H 1,00             29,34          29,34                      

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 0,50             42,65          21,33                      

SERVENTE 88316 H 0,50             24,83          12,42                      

MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO Estimativa UNID. 1,00             80,00          80,00                      

143,09                    

Nº

UNIDADE :
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H 0,95             29,34          27,87                      

SERVENTE 88316 H 0,95             24,83          23,59                      
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 93358 M³ 0,40             98,22          39,29                      
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP),
PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO
PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

55 UNID. 2,00             7,19            14,38                      

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80,
DE = 20 MM X 2,5 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA
PREDIAL (NBR 15561)

9815 - 40% UNID. 4,10             7,61            31,20                      

MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO Estimativa UNID. 1,00             4,50            4,50                        

140,83                    

Nº

UNIDADE :
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

90775 H 0,10             42,93          4,29                        

MATERIAIS DIVERSOS Estimativa M 1,00             0,10            0,10                        

4,39                        

018-2025

TOTAL GERAL

LIGAÇÃO DOMICILIAR - TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 019-2025

Nº 022-2025

TOTAL GERAL

020-2025LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,
PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MANUAL

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

MONTAGEM DE PEÇAS HIDRAULICAS ESPECIAIS, TAIS COMO: VENTOSAS, REGISTRO DE
LIMPEZA E VALVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO. ATÉ DN 150MM



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88257 H 1,86             41,98          78,08                      

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

88252 H 1,86             23,10          42,97                      

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

100998 T 1,92             6,42            12,33                      

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM
CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E
1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON,
POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO.
AF_11/2016

95721 CHI 0,48             119,37        57,30                      

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM
CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E
1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON,
POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO.
AF_11/2017

95720 CHP 0,48             293,44        140,85                    

IMPRESSÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM ROCHA, 
MASSA EXPANSIVAE/ OU DINAMITE

Pesquisa de 
Mercado

Kg 1,95             25,00          48,75                      

380,28                    

Nº

UNIDADE :
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H 0,060           29,34          1,76                        

SERVENTE 88316 H 0,060           24,83          1,49                        
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 93358 M³ 0,01             98,22          0,98                        

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80,
DE = 63 MM X 3,0 MM DE PAREDE - PN 6

044521  - 12% UNID. 1,02             28,99          29,57                      

MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO Estimativa UNID. 1,00             1,00            1,00                        

34,80                      

Nº

UNIDADE :
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H 0,080           29,34          2,35                        

SERVENTE 88316 H 0,080           24,83          1,99                        
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 93358 M³ 0,012           98,22          1,18                        

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80,
DE = 63 MM X 3,0 MM DE PAREDE - PN 6

044524  - 20% UNID. 1,02             58,94          60,12                      

MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO Estimativa UNID. 1,00             1,20            1,20                        

66,84                      

TOTAL GERAL
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA OU PEAD PARA REDE DE
ÁGUA, DN 50 OU DE 63 - PN 6, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS

019-2025

TOTAL GERAL
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA OU PEAD PARA REDE DE
ÁGUA, DN 75 OU DE 90 - PN 6, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS

019-2025

TOTAL GERAL



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

Nº

UNIDADE :

Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total

ENGENHEIRO SANITARISTA E/OU AMBIENTAL CONFEA H 180,00         140,16        25.228,80              

ENGENHEIRO DE SOFTWARE OU AUTOMAÇÃO CONFEA H 90,00           140,16        12.614,40              

AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 

88255 H 180,00         41,34          7.441,20                

DIÁRIA DE PROFISSIONAIS P/ INSTALAÇÃO
Estimativa de 

Custo
Diária 15,00           450,00        6.750,00                

Locação de Veículo leve - Volkswagen : GOL ou similar
Estimativa de 

Custo
Diária 15,00           140,00        2.100,00                

IMPRESSÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Estimativa de 

Custo
Página A4 1,00             32.480,64  32.480,64              

86.615,04              

Nº

DN 150
Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 22,00           29,66          652,52                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 22,00           42,65          938,30                    

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88264 H 44,00           31,45          1.383,80                

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 88,00           24,83          2.185,04                

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

982 M 50,00           5,52            276,00                    

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 34629 M 30,00           28,66          859,80                    

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA,
DE 25 MM

268 M 20,00           3,72            74,40                      

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V,
TIPO LXD / ICC - 40 KA

2376 UNID. 1,00             1.839,40    1.839,40                

CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E
COM TAMPA

34641 UNID. 1,00             112,44        112,44                    

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X
*12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

14055 UNID. 1,00             705,53        705,53                    

MATERIAIS DIVERSOS Estiamtiva UNID. 1,00             8.575,87    8.575,87                

17.603,10              

Nº

DN 150

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONTAINER PARA SERVIR DE APOIO E ABRIGO PARA 
SISTEMAS DE APOIO

102-2026

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA MONITORAMENTO DAS VARIÁVEIS ELÉTRICAS
E HIDRÁULICAS E CONTROLE AUTÔNOMO DO SISTEMA, INCLUINDO
LICENCIAMENTO ANUAL DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM,
ACESSO VIA APP EM SMARTPHONE, TRANSMISSÃO DE DADOS EM TEMPO REAL
E EMISSÃO DE ALERTAS AUTOMATICOS. SISTEMA COM CERTIFICADO DE
ACERVO TÉCNICO - CAT, ASSINADO POR ENGENHEIRO SANITARISTA E/OU
AMBIENTAL.

100-2026

TOTAL GERAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOOSTER COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, 
CONFORME PROJETO EM ANEXO.

101-2026

TOTAL GERAL



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE DONA  FRANCISCA

Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial: Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no
SINAPI e Cotações no mercado local. Referencia publicada em Março/2026.

Insumos Código SINAPI Unid. Qtd Unitário Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 18,00           29,66          533,88                    
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88277 H 18,00           42,65          767,70                    

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88264 H 36,00           31,45          1.132,20                

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 72,00           24,83          1.787,76                

MATERIAIS DIVERSOS Estiamtiva UNID. 1,00             4.010,46    4.010,46                

8.232,00                TOTAL GERAL
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