COMPOSICOES DE PRECOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA

Estimativa orcamentdria realizada com referencias na seguinte sequéncia preferencial: Sinapi/Ndo desonerado/fevereiro/2026, Composicdes baseadas no
SINAPI e Cotacbes no mercado local. Referencia publicada em Marg¢o/2026.

MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRAS N2 001-2025
Insumos Cddigo SINAPI Unid. Qtd Unitério Valor Total
MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA COM ENCARGOS CON 88283 H 12,00 33,83 405,96

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE

MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO 93403 CHI 6,00 77,00 462,00
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE

MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO 93402 CHP 6,00 288,16 1.728,96
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2017

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). 100947 TxKM 240,00 2,48 595,20
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE 100948 TxKM 180,00 0,94 169,20
A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TOTAL GERAL 3.361,32
DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRAS N2 002-2025
Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA COM ENCARGOS CON 88283 H 10,00 33,83 338,30

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE

MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO 93403 CHI 5,00 77,00 385,00
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE

MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO 93402 CHP 5,00 288,16 1.440,80
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2017

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). 100947 TxKM 200,00 2,48 496,00
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE 100948 TxKM 200,00 0,94 188,00
A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TOTAL GERAL 2.848,10
PROJETO COMPLEMENTAR E "AS BUILT" FINAL DO SISTEMA DE Ne 003-2025
ABASTECIMENTO DE AGUA EM DONA FRANCISCA-RS )
UNIDADE :
Insumos Cédigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
ENGENHEIRO SANITARISTA E/OU AMBIENTAL CONFEA H 400,00 140,16 56.064,00
DESENHISTA PROJETISTA CcoM ENCARGOS 90775 H 160,00 42,93 6.868,80
COMPLEMENTARES

AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 88255 H 80,00 4134 3.307,20
COMPLEMENTARES




COMPOSICOES DE PRECOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA

Estimativa orcamentdria realizada com referencias na seguinte sequéncia preferencial: Sinapi/Ndo desonerado/fevereiro/2026, Composicdes baseadas no
SINAPI e Cotacbes no mercado local. Referencia publicada em Marg¢o/2026.

AUXILIAR DE ESCRITORIO coM ENCARGOS 90772 H 80,00 27,56 2.204,80
COMPLEMENTARES
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90781 H 80,00 47,82 3.825,60
. , . Estimativa de .
Locagdo de Veiculo leve - Volkswagen : GOL ou similar Custo Diaria 1,00 140,00 140,00
- Estimativa de L .
IMPRESSAO DE MATERIAIS DIVERSOS Custo Pagina A4 1,00 200,00 200,00
TOTAL GERAL 72.610,40
Servigo Socioambiental Ne 004-2025
Insumos Cédigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
Pedagogo(a), A55|sitente .Socn?l ou outro profissional para equivalencia H 70,00 115,00 8.050,00
levantamentos socioambientais
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARH 90772 H 105,00 27,56 2.893,80
Estimativa d
Locagdo de Veiculo leve - Volkswagen : GOL ou similar > l?jsl\;a € Diaria 1,00 140,00 140,00
Diaria Diaria 1,50 350,00 525,00
~ Estimativa d

IMPRESSAO DE MATERIAIS DIVERSOS s ”‘C"SSL‘;"" € | pagina A4 1,00 200,00 200,00
TOTAL GERAL 11.808,80
REVISAO DE PROJETO ESTRUTURAL DO FOSSO DE CAPTACAO Ne 003-2025
UNIDADE :
Insumos Cédigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
ENGENHEIRO CIVIL - CALCULISTA ESTRUTURAL 90777 H 150,00 139,01 20.851,50
DESENHISTA PROJETISTA coM ENCARGOS 90775 H 120,00 42,93 5.151,60
COMPLEMENTARES

AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 88255 H 30,00 4134 1.240,20
COMPLEMENTARES
TOTAL GERAL 27.243,30
REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO Ne 004-2025
Insumos Cddigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E
ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE ~

! ! COTAGCAO H 6,00 2,82 16,92

4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE
OPERACAQ Q=60 M3/H (+ OU -1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,50 24,83 12,42
TOTAL GERAL 29,34
SERVICOS DE CONCRETAGEM E MONTAGEM SUBAQUATICA (INCLUSIVE Ne 004-2025
RECOMPOSICAO DE SOLO) B
Insumos Cédigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA,
JEI, DN/DI 1200 MM, PARA  SANEAMENTO 41786 M 0,017 3.553,23 60,40
(DRENAGEM/ESGOTO)
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM 11049 KG 0,1500 12,87 193
(6,40 KG/M2)




COMPOSICOES DE PRECOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA

Estimativa orcamentdria realizada com referencias na seguinte sequéncia preferencial: Sinapi/Ndo desonerado/fevereiro/2026, Composicdes baseadas no
SINAPI e Cotacbes no mercado local. Referencia publicada em Marg¢o/2026.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,75 24,83 18,62
TOTAL GERAL 80,95
CONCRETO ARMADO 40 MPA S/ LANCAMENTO N2 004-2025

Insumos Cédigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA

C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI 34496 m3 1,05 614,94 645,69
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

ADITIVO  IMPERMEABILIZANTE  CRISTALIZANTE ~ PARA 45146 Ke 4,73 34,35 162,30
CONCRETO

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 34 KG 31,50 8,18 257,67
ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO 34 KG 42,00 8,18 343,56
ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO 43056 KG 39,90 8,17 325,98
ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO 34449 KG 11,55 10,10 116,66
ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO 43061 KG 11,55 8,11 93,67
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO

ARMADO, COM AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 100344 KG 31,50 12,68 399,42
AF_11/2024

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO

ARMADO, COM AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 100345 KG 42,00 9,89 415,38
AF_11/2024

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO

ARMADO, COM AGCO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. 100347 KG 23,94 10,63 254,48
AF_11/2024

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO

ARMADO, COM AGCO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. 100348 KG 15,96 10,45 166,78
AF_11/2024

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 96537 M2 7,14 191,84 1.370,29
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES.

TOTAL GERAL 4.551,88

FORNECIMENTO E INSTALACAO CURVA 902 EM FERRO GALVANIZADO DN 300 C/

N2 005-2025

FLANGE E CRIVO AUTOLIMPANTE

DN 300
Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 6,00 29,66 177,96
MONTADOR (TUBO AGCO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 9,00 42,65 383,85
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 15,00 24,83 372,45
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP. DE 12" ! 3270+100% UNID. 2,00 674,14 1.348,28
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1802+100% UNID. 1,00 3.616,10 3.616,10

BSP MACHO, DE 12"

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57

REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,

153 L 0,942 98,87 93,14
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA  SOBRE
( ) 100761 m? 1,26 53,46 67,20

SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

CRIVO AUTOLIMPANTE DN 300MM ESTIMATIVA UNID. 1,00 25,00 25,00

TOTAL GERAL 6.291,55




COMPOSICOES DE PRECOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA

Estimativa orcamentdria realizada com referencias na seguinte sequéncia preferencial: Sinapi/Ndo desonerado/fevereiro/2026, Composicdes baseadas no
SINAPI e Cotacbes no mercado local. Referencia publicada em Marg¢o/2026.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO TUBO EM ACO GALVANIZADO DN 300 C/ FLANGES - Ne 005-2025
L=5,80M )
DN 300
Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 9,80 29,66 290,67
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 14,70 42,65 626,96
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 24,50 24,83 608,34
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
! 3270+100% UNID. 2,00 674,14 1.348,28
BSP, DE 12"
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA
! ‘| 7695+150% M 5,80 410,10 2.378,58
DN 12"
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 5,466 98,87 540,42
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTE:I'ICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 100761 M2 7,29 53,46 389,62
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 6.390,44
FORNECIMENTO E INSTALAGAO TUBO EM ACO GALVANIZADO DN 300 C/ FLANGES - Ne 005-2025
L=3,50M B
DN 300
Insumos Cddigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 7,50 29,66 222,45
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 38277 H 11,25 42,65 479,81
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 18,75 24,83 465,56
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3270+100% UNID. 2,00 674,14 1.348,28
BSP, DE 12"
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, 7695+150% M 3,50 410,10 1.435,35
DN 12"
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 3,299 98,87 326,17
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
ESMALTE SINTETICO FOSCO PULVERIZADA SOBRE
( . p ) 100761 M2 4,40 53,46 235,12
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 4.720,31
FORNECIMENTO E INSTALACAO CRIVO EM FERRO GALVANIZADO DN 300 FLANGE E Ne 005-2025
AUTOLIMPANTE )
DN 300
Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 6,00 29,66 177,96
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 9,00 42,65 383,85
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 15,00 24,83 372,45
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
! 3270+100% UNID. 1,00 674,14 674,14
BSP, DE 12"
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA
! ‘| 7695+150% M 0,20 410,10 82,02
DN 12"
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57




COMPOSICOES DE PRECOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA

Estimativa orcamentdria realizada com referencias na seguinte sequéncia preferencial: Sinapi/Ndo desonerado/fevereiro/2026, Composicdes baseadas no

SINAPI e Cotacbes no mercado local. Referencia publicada em Marg¢o/2026.

REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 0,188 98,87 18,59
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTE:I'ICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 100761 M2 0,25 53,46 13,42
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
CRIVO AUTOLIMPANTE DN 300MM ESTIMATIVA UNID. 1,00 25,00 25,00
TOTAL GERAL 1.955,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO TOCO EM FERRO GALVANIZADO DN 300 C/ ABAS E Ne 005-2025
FLANGES - L= 0,50 B

DN 300
Insumos Cddigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 6,00 29,66 177,96
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 38277 H 9,00 42,65 383,85
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 15,00 24,83 372,45
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3270+100% UNID. 2,00 674,14 1.348,28
BSP, DE 12"
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, 7605+150% M 0,50 410,10 205,05
DN 12"
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 0,471 98,87 46,57
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
ESMALTE SINTETICO FOSCO PULVERIZADA SOBRE
( . P ) 100761 M2 0,63 53,46 33,57
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 2.775,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO TOCO EM FERRO GALVANIZADO DN 300 C/ PONTA E Ne 005-2025
FLANGE - L= 0,25 )

DN 300
Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 6,00 29,66 177,96
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 9,00 42,65 38385
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 15,00 24,83 372,45
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA

! 3270+100% UNID. 1,00 674,14 674,14

BSP, DE 12"
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 7695 M 0,25 410,10 102,53
BSP, DE 12"
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 0,236 98,87 23,33
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTE:I'ICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 100761 M2 0,31 53,46 16,79
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 1.958,62
FORNECIMENTO E INSTALACAO REDUCAO CONCENTRICA EM FERRO GALVANIZADO DN Ne 005-2025
150x100 C/ FLANGES B

DN 150
Insumos Cédigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,60 29,66 106,78
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Estimativa orcamentdria realizada com referencias na seguinte sequéncia preferencial: Sinapi/Ndo desonerado/fevereiro/2026, Composicdes baseadas no
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MONTADOR (TUBO AGCO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 5,40 42,65 230,31
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 9,00 24,83 223,47
;;?,NSE :.FXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3270 UNID. 1,00 337,07 337,07
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3271 UNID. 1,00 199,84 199,84
BSP, DE 4

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, 7695 M 0,25 273,40 68,35
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 0,118 98,87 11,67
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO

(ESMALTE SINTE:I'ICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 100761 M2 0,20 53,46 10,48
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

TOTAL GERAL 1.395,54
FORNECIMENTO E INSTALAGAO TUBO EM ACO GALVANIZADO DN 150 C/ FLANGES - Ne 005-2025

L=5,80M )

DN 150

Insumos Cédigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 6,80 29,66 201,69
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 38277 H 10,20 42,65 435,03
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 17,00 24,83 422,11
;I;ﬁN[()E: S.FXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3970 UNID. 2,00 337,07 674,14
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3971 UNID. ) 199,84 i
BSP, DE 4

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, 7695 M 5,80 273,40 1.585.72
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 2733 98,87 270,21
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO

ESMALTE SINTETICO FOSCO PULVERIZADA SOBRE

( . P ) 100761 m? 4,56 53,46 243,51
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

TOTAL GERAL 4.039,98
FORNECIMENTO E INSTALAGAO TUBO EM AGO GALVANIZADO DN 150 C/ FLANGES - Ne 005-2025

L=2,10M )

DN 150

Insumos Cddigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 5,00 29,66 148,30
MONTADOR (TUBO AGCO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 750 42,65 319,88
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 12,50 24,83 310,38
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA

BSP. DE 6" ! 3270 UNID. 2,00 337,07 674,14
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA

! 3271 UNID. - 199,84 -

BSP, DE 4
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, 7695 M 2,10 273,40 574,14
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)
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SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 0,990 98,87 97,88
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTE:I'ICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 100761 M2 1,65 53,46 88,16
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 2.420,45
FORNECIMENTO E INSTALAGAO CURVA 902 EM FERRO GALVANIZADO DN 150 C/ Ne 005-2025
FLANGES )

DN 150
Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,80 29,66 112,71
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 5,70 42,65 243,11
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 9,50 24,83 235,89
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP. DE 6" ! 3270 UNID. 2,00 337,07 674,14
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1802 UNID. 1,00 1.808,05 1.808,05
BSP MACHO, DE 6"
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 0,471 98,87 46,57
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
ESMALTE SINTETICO FOSCO PULVERIZADA SOBRE
( . p ) 100761 M2 0,79 53,46 41,97
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 3.370,01
FORNECIMENTO E INSTALACAO VALVULA DE RETENCAO EM FERRO GALVANIZADO DN Ne 005-2025
150 C/ FLANGES )

DN 150
Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,80 29,66 112,71
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 5,70 42,65 243,11
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 9,50 24,83 235,89
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP. DE 6" ! 3270 UNID. 2,00 337,07 674,14
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 010407+100% UNID. 1,00 2.558,22 2.558,22
6", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 0,471 98,87 46,57
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
ESMALTE SINTETICO FOSCO PULVERIZADA SOBRE
( . p ) 100761 M2 0,79 53,46 41,97
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 4.120,18
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JUNTA DE DESMONTAGEM EM FERRO Ne 005-2025
GALVANIZADO DN 150 C/ FLANGES }

DN 150
Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,80 29,66 112,71




COMPOSICOES DE PRECOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA

Estimativa orcamentdria realizada com referencias na seguinte sequéncia preferencial: Sinapi/Ndo desonerado/fevereiro/2026, Composicdes baseadas no
SINAPI e Cotacbes no mercado local. Referencia publicada em Marg¢o/2026.

MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 5,70 42,65 243,11
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 9,50 24,83 235,89
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3270 UNID. 2,00 337,07 674,14
BSP, DE 6"
JUNTA DE DESMONTAGEM DN 150MM ESTIMATIVA UNID. 1,00 1.200,00 1.200,00
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 0,471 98,87 46,57
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTE:I'ICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 100761 M2 0,79 53,46 41,97
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 2.761,96
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA BORBOLETA WAFER C/ ATUADOR Ne 005-2025
ELETRICO DN 150 C/ FLANGES }
DN 150
Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,80 29,66 112,71
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 5,70 42,65 243,11
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 9,50 24,83 235,89
;;ﬁNSE :IFXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3270 UNID. 2,00 337,07 674,14
;.ISA(I)_VULA BORBOLETA WAFER C/ ATUADOR ELETRICO DN ESTIMATIVA UNID. 1,00 2.500,00 2.500,00
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG - 319,34 -
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 0,471 98,87 46,57
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
ESMALTE SINTETICO FOSCO PULVERIZADA SOBRE
( . . ) 100761 M2 0,79 53,46 41,97
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 3.854,39
FORNECIMENTO E INSTALAGAO TOCO EM FERRO GALVANIZADO DN 150 C/ PONTA E Ne 005-2025
ANEL DE ENGASTE - L=0,25 }
DN 150

Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,50 29,66 103,81
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 5,25 42,65 223,91
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 8,75 24,83 217,26
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP. DE 6" ! 3270 UNID. 2,00 337,07 674,14
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA

! 3271 UNID. - 199,84 -
BSP, DE 4
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, 7695 M 0,25 273,40 68,35
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 0,118 98,87 11,67
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE




COMPOSICOES DE PRECOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA

Estimativa orcamentdria realizada com referencias na seguinte sequéncia preferencial: Sinapi/Ndo desonerado/fevereiro/2026, Composicdes baseadas no
SINAPI e Cotacbes no mercado local. Referencia publicada em Marg¢o/2026.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTE:I'ICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 100761 M2 0,20 53,46 10,48
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 1.517,19
FORNECIMENTO E INSTALAGAO CURVA 452 EM FERRO GALVANIZADO DN 150 C/ Ne 005-2025
PONTAS )
DN 150
Insumos Cddigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,80 29,66 112,71
MONTADOR (TUBO AGCO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 5,70 42,65 243,11
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 9,50 24,83 235,89
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3270 UNID. ) 337,07 i
BSP, DE 6"
CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1802 UNID. 1,00 1.808,05 1.808,05
BSP MACHO, DE 6"
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 0,471 98,87 46,57
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
ESMALTE SINTETICO FOSCO PULVERIZADA SOBRE
( . p ) 100761 M2 0,79 53,46 41,97
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 2.695,87
FORNECIMENTO E INSTALAGAO TOCO EM FERRO GALVANIZADO DN 150 C/ PONTA E Ne 005-2025
FLANGE - L= 0,42 )
DN 150
Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 4,00 29,66 118,64
MONTADOR (TUBO AGCO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 6,00 42,65 255,90
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 10,00 24,83 248,30
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP. DE 6" ! 3270 UNID. 1,00 337,07 337,07
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
! 3271 UNID. - 199,84 -
BSP, DE 4
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, 7695 M 0,42 273,40 114,83
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 0,198 98,87 19,58
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTE:I'ICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 100761 M2 0,33 53,46 17,64
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 1.319,53
FORNECIMENTO E INSTALAGAO TOCO EM FERRO GALVANIZADO DN 150 C/ FLANGES - Ne 005-2025
L= 0,50 )
DN 150
Insumos Cddigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 4,00 29,66 118,64
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 38277 H 6,00 42,65 255,90
COMPLEMENTARES




COMPOSICOES DE PRECOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA

Estimativa orcamentdria realizada com referencias na seguinte sequéncia preferencial: Sinapi/Ndo desonerado/fevereiro/2026, Composicdes baseadas no
SINAPI e Cotacbes no mercado local. Referencia publicada em Marg¢o/2026.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 10,00 24,83 248,30
;I;ﬁNSE :.FXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3270 UNID. 2,00 337,07 674,14
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3271 UNID. ) 199,84 i
BSP, DE 4
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, 7695 M 0,50 273,40 136,70
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 0,236 98,87 23,33
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTE:I'ICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 100761 M2 0,39 53,46 21,01
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 1.685,59
FORNECIMENTO E INSTALACAO CURVA 452 EM FERRO GALVANIZADO DN 150 C/ Ne 005-2025
FLANGES )

DN 150
Insumos Cédigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,80 29,66 112,71
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 38277 H 5,70 42,65 243,11
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 9,50 24,83 235,89
;I;iNE()S: :.FXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3270 UNID. 2,00 337,07 674,14
CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1802 UNID. 1,00 1.808,05 1.808,05

BSP MACHO. DE 6"

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57

REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,

153 L 0,471 98,87 46,57
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTE:I'ICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 100761 M2 0,79 53,46 41,97
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 3.370,01
FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO EM ACO GALVANIZADO DN 150 C/ FLANGES - Ne 005-2025
L=1,58M )

DN 150
Insumos Cédigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 4,00 29,66 118,64
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 38277 H 6,00 42,65 255,90
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 10,00 24,83 248,30
;I;iNE()E: :.FXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3270 UNID. 2,00 337,07 674,14
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3271 UNID. i 199,84 i
BSP, DE 4
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, 2605 M 158 273,40 431,97
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 0,745 98,87 73,66
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE




COMPOSICOES DE PRECOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA

Estimativa orcamentdria realizada com referencias na seguinte sequéncia preferencial: Sinapi/Ndo desonerado/fevereiro/2026, Composicdes baseadas no
SINAPI e Cotacbes no mercado local. Referencia publicada em Marg¢o/2026.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTE:I'ICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 100761 M2 1,24 53,46 66,34
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 2.076,52
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO JUNGCAO EM FERRO GALVANIZADO DN 150x150 C/ Ne 005-2025
FLANGES )

DN 150
Insumos Cddigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,80 29,66 112,71
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 5,70 42,65 243,11
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 9,50 24,83 235,89
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3270 UNID. ) 337,07 i
BSP, DE 6"
JUNGCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 1802450% UNID. 1,00 2.712,08 2.712,08
MACHO, DE 6"
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 0,471 98,87 46,57
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTE:I'ICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 100761 M2 0,79 53,46 41,97
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 3.599,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO TUBO EM ACO GALVANIZADO DN 150 C/ FLANGES - Ne 005-2025
L=1,73M )

DN 150
Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 4,50 29,66 133,47
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 6,75 42,65 287,89
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 11,25 24,83 279,34
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP. DE 6" ! 3270 UNID. 2,00 337,07 674,14
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA

! 3271 UNID. - 199,84 -

BSP, DE 4
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, 7695 M 173 273,40 472,98
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 0,815 98,87 80,58
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTE:I'ICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 100761 M2 136 53,46 72,65
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 2.208,62
FORNECIMENTO E INSTALAGAO TUBO EM AGCO GALVANIZADO DN 150 C/ FLANGE E Ne 005-2025
PONTA - L=3,00M B

DN 150
Insumos Cddigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 5,20 29,66 154,23
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 38277 H 7,80 42,65 332,67
COMPLEMENTARES




COMPOSICOES DE PRECOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA

Estimativa orcamentdria realizada com referencias na seguinte sequéncia preferencial: Sinapi/Ndo desonerado/fevereiro/2026, Composicdes baseadas no

SINAPI e Cotacbes no mercado local. Referencia publicada em Marg¢o/2026.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 13,00 24,83 322,79
;I;ﬁNSE :.FXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3270 UNID. 1,00 337,07 337,07
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3271 UNID. ) 199,84 i
BSP, DE 4
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, 7695 M 3,00 273,40 820,20
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 1,414 98,87 139,80
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTE:I'ICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 100761 M2 236 53,46 125,95
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 2.440,28
FORNECIMENTO E INSTALAGAO TUBO EM ACO GALVANIZADO DN 150 C/ PONTAS - Ne 005-2025
L=6,00M )

DN 150
Insumos Cédigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 8,00 29,66 237,28
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 38277 H 12,00 42,65 511,80
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 20,00 24,83 496,60
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3970 UNID. ) 337,07 i
BSP, DE 6"
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3971 UNID. ) 199,84 i
BSP, DE 4
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, 7695 M 5,80 273,40 1.585.72
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 2733 98,87 270,21
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
ESMALTE SINTETICO FOSCO PULVERIZADA SOBRE
( . P ) 100761 Mm? 4,56 53,46 243,51
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 3.552,69
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HASTE DE PROLONGAMENTO C/ ROSCA E BOCA DE Ne 005-2025
CHAVE 1" 1/8" - L= 3,10 )

DN 150
Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,00 29,66 88,98
MONTADOR (TUBO AGCO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 4,50 42,65 191,93
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 7,50 24,83 186,23
HASTE DE PROLONGAMENTO C/ ROSCAS 1" 1/8" - L= 3,00 ESTIMATIVA M 3,00 312,00 936,00
TOTAL GERAL 1.403,14
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HASTE DE PROLONGAMENTO C/ ROSCA E BOCA DE Ne 005-2025
CHAVE 1" 1/8" - L= 3,10 )

DN 150
Insumos | Cadigo SINAPI | Unid. Qtd | Unitario Valor Total




COMPOSICOES DE PRECOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA

Estimativa orcamentdria realizada com referencias na seguinte sequéncia preferencial: Sinapi/Ndo desonerado/fevereiro/2026, Composicdes baseadas no
SINAPI e Cotacbes no mercado local. Referencia publicada em Marg¢o/2026.

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,10 29,66 91,95
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 4,65 42,65 198,32
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 7,75 24,83 192,43
HASTE DE PROLONGAMENTO C/ ROSCA E BOCA DE CHAVE ESTIMATIVA M 3,10 350,00 1.085,00
1"1/8"-1=3,00
TOTAL GERAL 1.567,70
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1" 1/8" Ne 005-2025

DN 150
Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 2,00 29,66 59,32
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 3,00 42,65 127,95
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 5,00 24,83 124,15
LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1" 1/8" ESTIMATIVA UNID. 1,00 800,00 800,00
TOTAL GERAL 1.111,42
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANCAL INTERMEDIARIO DE FERRO GALVANIZADO Ne 005-2025
1u 1/8" -

DN 150
Insumos Cédigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 4,00 29,66 118,64
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 38277 H 6,00 47,93 287,58
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 10,00 24,83 248,30
MANCAL INTERMEDIARIO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/8" ESTIMATIVA UNID. 1,00 1.600,00 1.600,00
TOTAL GERAL 2.254,52
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE PEDESTAL DE SUSPENCAO SIMPLES Ne 005-2025

DN 150
Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,00 29,66 88,98
MONTADOR (TUBO AGCO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 4,50 42,65 191,93
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 7,50 24,83 186,23
PEDESTAL DE SUSPENCAO SIMPLES ESTIMATIVA UNID. 1,00 1.250,00 1.250,00
TOTAL GERAL 1.717,14
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HASTE DE PROLONGAMENTO C/ ROSCA E BOCA DE Ne 005-2025
CHAVE 1" 1/8" - L= 1,75 )

DN 150
Insumos Cédigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 2,45 29,66 72,67
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 38277 H 3,68 42,65 156,74
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 6,13 24,83 152,08
T"Ai}':"DIE_P]F.{(;;ONGAMENTO C/ ROSCA E BOCA DE CHAVE ESTIMATIVA M 175 350,00 612,50
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TOTAL GERAL 993,99
GUINDASTE GIRATORIO DE COLUNA COM CAPACIDADE DE 1 TONELADA - PERFIL "I" Ne 005-2025
10"X38,00 B

DN 150
Insumos Cddigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 24,00 29,66 711,84
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 38277 H 36,00 42,65 1.535,40
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 60,00 24,83 1.489,80
GUINDASTE GIRATORIO DE COLUNA COM CAPACIDADE DE 1 ESTIMATIVA UNID. 1,00 8.900,00 8.900,00
TONELADA
TOTAL GERAL 12.637,04
TROLE E TRALHA MANUAL DE 1TON. - ALTURA DE ICAMENTO DE 12M Ne 005-2025

DN 150
Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 16,00 29,66 474,56
MONTADOR (TUBO AGCO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 24,00 42,65 1.023,60
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 40,00 24,83 993,20
TROLE E TRALHA MANUAL DE 1TON. - ALTURA DE ESTIMATIVA UNID. 1,00 3.800,00 3.800,00
ICAMENTO DE 12M
TOTAL GERAL 6.291,36
FORNECIMENTO E INSTALAGAO TUBO EM AGCO GALVANIZADO DN 150 C/ PONTAS - Ne 005-2025
L=6,00M B

DN 150
Insumos Cédigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 8,00 29,66 237,28
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 38277 H 12,00 42,65 511,80
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 20,00 24,83 496,60
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3270 UNID. i 337,07 i
BSP, DE 6"
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3271 UNID. i 199,84 i
BSP, DE 4
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, 2605 M 6,00 273,40 1.640,40
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 2827 98,87 279,51
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
ESMALTE SINTETICO FOSCO PULVERIZADA SOBRE
( . P ) 100761 M2 4,71 53,46 251,90
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 3.625,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO EM ACO GALVANIZADO DN 150 C/ PONTAS - Ne 005-2025
L=3,11M )

DN 150
Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 6,00 29,66 177,96
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MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 9,00 42,65 38385
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 15,00 24,83 372,45
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3270 UNID. ) 337,07 i
BSP, DE 6"
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3271 UNID. ) 199,84 i
BSP, DE 4
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, 7695 M 311 273,40 850,27
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 1,466 98,87 144,94
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTE:I'ICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 100761 M2 244 53,46 130,60
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 2.267,64
FORNECIMENTO E INSTALAGAO CURVA 452 EM FERRO GALVANIZADO DN 150 C/ Ne 005-2025
BOLSAS B

DN 150
Insumos Cédigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 3,80 29,66 112,71
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 38277 H 5,70 42,65 243,11
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 9,50 24,83 235,89
BOLSAS UNID. 2,00 300,00 600,00
CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1802 UNID. 1,00 1.808,05 1.808,05

BSP MACHO. DE 6"

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57

REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA,

153 L 0,471 98,87 46,57
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTE:I'ICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 100761 M2 0,79 53,46 41,97
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 3.295,87
FORNECIMENTO E INSTALAGAO TUBO EM AGCO GALVANIZADO DN 150 C/ PONTAS - Ne 005-2025
L=4,41M )

DN 150
Insumos Cédigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 7,00 29,66 207,62
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 10,50 42,65 447,83
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 17,50 24,83 434,53
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3270 UNID. i 337,07 i
BSP, DE 6"
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 3271 UNID. i 199,84 i
BSP, DE 4
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, 2605 M 4,41 273,40 1.205,69
DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 13388 KG 0,65 319,34 207,57
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, 153 L 2078 98,87 205,45
ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
ESMALTE SINTETICO FOSCO PULVERIZADA SOBRE
( . . ) 100761 M2 3,46 53,46 185,19
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL GERAL 2.893,88
FORNECIMENTO E INSTALACAO TANQUE HIDROPNEUMATICO CONFORME Ne 005-2025
ESPECIFICACAO DE PROJETO. }

DN 150
Insumos Cddigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 48,00 29,66 1.423,68
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 72,00 42,65 3.070,80
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 120,00 24,83 2.979,60
TANQUE HIDROPNEUMATICO CONFORME ESPECIFICAGAO ESTIMATIVA UNID. 1,00 | 18.000,00 18.000,00
DE PROJETO.
TOTAL GERAL 25.474,08
MONTAGEM E INSTALACAO DE MOTOBOMBA SUBMERSIVEL DE 15 CV, CONFORME Ne 005-2025
ESPECIFICADO EM PROJETO. )

DN 150
Insumos Cédigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 24,00 29,66 711,84
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 38277 H 24,00 42,65 1.023,60
COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88264 H 48,00 31,45 1.509,60
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 96,00 24,83 2.383,68
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 982 M 50,00 5,52 276,00
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 34629 M 30,00 28,66 859,80
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, 268 M 20,00 372 74,40
DE 25 MM
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, 2376 UNID. 1,00 1.839,40 1.839,40
TIPO LXD / ICC - 40 KA
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E 34641 UNID. 1,00 112,44 112,44
COM TAMPA
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X 14055 UNID. 1,00 705,53 705,53
*12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
TOTAL GERAL 9.496,29
FORNECIMENTO E INSTALACAO TAMPA DE ACESSO METALICA CONFORME Ne 005-2025
ESPECIFICACAO DE PROJETO. }

DN 150
Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 8,00 29,66 237,28
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 12,00 42,65 511,80
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 20,00 24,83 496,60
TAMPA DE ACESSO METALICA CONFORME ESPECIFICAGAO ESTIMATIVA UNID. 1,00 800,00 800,00
DE PROJETO.
TOTAL GERAL 2.045,68
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MONTAGEM E INSTALACAO DE QUADRO DE BOMBAS DE 15 CV, CONFORME

Ne 005-2025

ESPECIFICADO EM PROJETO.

DN 150
Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 18,00 29,66 533,88
MONTADOR (TUBO AGCO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 18,00 42,65 767,70
COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88264 H 36,00 31,99 1.151,64
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 72,00 24,83 1.787,76
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 982 M 50,00 552 276,00
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 34629 M 30,00 28,66 859,80
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, 268 M 20,00 372 74,40
DE 25 MM
TOTAL GERAL 5.451,18
MONTAGEM E CONSTRUGAO DE CASA DE CONTROLE DE BOMBAS N2 005-2025

DN 150
Insumos Cddigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 14,00 29,88 418,32
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 38267 H 7,00 28,89 202,23
COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88264 H 7,00 31,99 223,93
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 14,00 24,83 347,62
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 103367 M2 330 64,22 211,93
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021
ARGAMASSA TRACO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO,
C’AL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASNSA 87368 M3 0,17 715,75 11810
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE
VAOQOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 87905 VE 6,60 8,84 58,34
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 93358 m3 0,108 98,22 10,61
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 96616 M3 0,108 850,86 91,89
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 96619 M2 1,02 42,43 43,28
AF 01/2024 _
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES §5x35 CM APLICADA EM 104601 M2 1,02 70,37 71,78
DIAGONAL EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2,
AF 02/2023 PE
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E
= 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 94449 m? 1,15 81,42 93,63
10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
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FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA

NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E

COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU 100384 M2 1,15 28,08 32,29

PLASTICA EM EDIFICIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON

REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, 4948 m?2 0,15 552,76 82,91

ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

INSTALACC)ES DIVERSAS ESTIMATIVA UNID. 1,00 300,00 300,00

TOTAL GERAL 2.306,86

MONTAGEM DE PECAS HIDRAULICAS ESPECIAIS, TAIS COMO: VENTOSAS, REGISTRO DE Ne 018-2025

LIMPEZA E VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO. ATE DN 150MM B

UNIDADE :

Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 38267 H 1,00 2934 2934

COMPLEMENTARES

MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 38277 H 0,50 42,65 2133

COMPLEMENTARES

SERVENTE 88316 H 0,50 24,83 12,42

MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALACAO Estimativa UNID. 1,00 80,00 80,00

TOTAL GERAL 143,09

LIGACAO DOMICILIAR - TRANSFERENCIA DE LIGACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO Ne 019-2025

UNIDADE :

Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 38267 H 0,95 2934 27,87

COMPLEMENTARES

SERVENTE 88316 H 0,95 24,83 23,59

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 93358 m3 0,40 98,22 39,29

ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP),

PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO 55 UNID. 2,00 7,19 14,38

PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80,

DE =20 MM X 2,5 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA| 9815 -40% UNID. 4,10 7,61 31,20

PREDIAL (NBR 15561)

MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALACAO Estimativa UNID. 1,00 4,50 4,50

TOTAL GERAL 140,83

LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 Ne 020-2025

UNIDADE :

Insumos Cddigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total

DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS 90775 H 0,10 42,93 4,29

COMPLEMENTARES

MATERIAIS DIVERSOS Estimativa M 1,00 0,10 0,10

TOTAL GERAL 4,39
~ a

ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA, N2 022-2025

PROFUNDIDADE ATE 2,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURACAO MANUAL
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Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM 88257 H 186 41,08 78,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS 28252 H 186 23.10 42,97
COMPLEMENTARES
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
- s

CAMINHAO BASCEJLANTE 10 M CARGA COM 100998 T 192 6.42 12,33
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM
CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E
1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, 95721 CHI 0,48 119,37 57,30
POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO.
AF_11/2016
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM
CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E
1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, 95720 CHP 0,48 293,44 140,85
POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO.
AF_11/2017
IMPRESSAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM ROCHA, | Pesquisa de ke 195 25,00 48,75
MASSA EXPANSIVAE/ OU DINAMITE Mercado
TOTAL GERAL 380,28
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA OU PEAD PARA REDE DE
AGUA, DN 50 OU DE 63 - PN 6, INSTALADO EM LOCAL COM NIiVEL ALTO DE| No 019-2025
INTERFERENCIAS
UNIDADE :
Insumos Cddigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 88267 H 0,060 29,34 176
COMPLEMENTARES
SERVENTE 88316 H 0,060 24,83 1,49
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 93358 M3 0,01 98,22 0,98
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80

( ) ’| 044521 -12% | UNID. 1,02 28,99 29,57
DE = 63 MM X 3,0 MM DE PAREDE - PN 6
MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALACAO Estimativa UNID. 1,00 1,00 1,00
TOTAL GERAL 34,80
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA OU PEAD PARA REDE DE
AGUA, DN 75 OU DE 90 - PN 6, INSTALADO EM LOCAL COM NIiVEL ALTO DE| N2 019-2025
INTERFERENCIAS
UNIDADE :
Insumos Cédigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 88267 H 0,080 29,34 2,35
COMPLEMENTARES
SERVENTE 88316 H 0,080 24,83 1,99
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 93358 M3 0,012 98,22 1,18
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80

( ) ’| 044524 -20% | UNID. 1,02 58,94 60,12
DE = 63 MM X 3,0 MM DE PAREDE - PN 6
MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALACAO Estimativa UNID. 1,00 1,20 1,20
TOTAL GERAL 66,84




COMPOSICOES DE PRECOS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA

Estimativa orcamentdria realizada com referencias na seguinte sequéncia preferencial: Sinapi/Ndo desonerado/fevereiro/2026, Composicdes baseadas no
SINAPI e Cotacbes no mercado local. Referencia publicada em Marg¢o/2026.

SISTEMA DE AUTOMAGAO PARA MONITORAMENTO DAS VARIAVEIS ELETRICAS
E HIDRAULICAS E CONTROLE AUTONOMO DO SISTEMA, INCLUINDO
LICENCIAMENTO ANUAL DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM,
ACESSO VIA APP EM SMARTPHONE, TRANSMISSAO DE DADOS EM TEMPO REAL| Ne 100-2026
E EMISSAO DE ALERTAS AUTOMATICOS. SISTEMA COM CERTIFICADO DE
ACERVO TECNICO - CAT, ASSINADO POR ENGENHEIRO SANITARISTA E/OU
AMBIENTAL.
UNIDADE :
Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
ENGENHEIRO SANITARISTA E/OU AMBIENTAL CONFEA H 180,00 140,16 25.228,80
ENGENHEIRO DE SOFTWARE OU AUTOMAGAO CONFEA H 90,00 140,16 12.614,40
AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS| ... | 180,00 134 744120
COMPLEMENTARES
. ~ Esti tiva d
DIARIA DE PROFISSIONAIS P/ INSTALACAO s ”gjsl‘;a €| Dpiaria 15,00 450,00 6.750,00
= . - Estimativa de L.
Locagdo de Veiculo leve - Volkswagen : GOL ou similar Custo Didria 15,00 140,00 2.100,00
~ Esti tiva d
IMPRESSAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS s ”gjsl‘;a € | pagina A4 1,00 | 32.480,64 32.480,64
TOTAL GERAL 86.615,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOOSTER COM INVERSOR DE FREQUENCIA, " 012006
CONFORME PROJETO EM ANEXO. i
DN 150
Insumos Cédigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 22,00 29,66 652,52
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS| N 22,00 1265 938,30
COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88264 H 44,00 31,45 1.383,80
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 88,00 24,83 2.185,04
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM o5 " 50,00 552 27600
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 34629 M 30,00 28,66 859,80
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, 2e8 " 20,00 272 7810
DE 25 MM
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, 376 NI, 00| 183940 183940
TIPO LXD / ICC - 40 KA
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E| 34641 UNID. 1,00 112,44 112,44
COM TAMPA
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X| 14055 UNID. 1,00 705,53 705,53
*12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
MATERIAIS DIVERSOS Estiamtiva UNID. 1,00 | 8.575,87 8.575,87
TOTAL GERAL 17.603,10
MONTAGEM E INSTALACAO DE CONTAINER PARA SERVIR DE APOIO E ABRIGO PARA | 1022026
SISTEMAS DE APOIO i
DN 150
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SINAPI e Cotacbes no mercado local. Referencia publicada em Marg¢o/2026.

Insumos Cadigo SINAPI Unid. Qtd Unitario Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H 18,00 29,66 533,88
MONTADOR (TUBO AGCO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 88277 H 18,00 42,65 767,70
COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88264 H 36,00 31,45 1.132,20
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 72,00 24,83 1.787,76
MATERIAIS DIVERSOS Estiamtiva UNID. 1,00 4.010,46 4.010,46
TOTAL GERAL 8.232,00
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