
Obra: Sistema de Abastecimento de àgua
Local: Sede Municipal

Data: mar/26

1 SERVIÇOS

ITÉM DESCRIÇÃO Código SINAPI ou 
Substituto

UND. QUANT. PREÇO UNITARIO 
(SEM BDI)

PREÇO UNITARIO 
(COM BDI)

PREÇO TOTAL

Data:

Autor:

1.1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1.1

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO /
DESMOBILIZACAO)

10776 mês 14 859,37 1.067,17           14.940,38               

1.1.1.2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M,
PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

10777 mês 14 1.248,95 1.550,95          21.713,30                 

1.1.1.3
PROJETO COMPLEMENTAR E "AS BUILT" FINAL DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DONA
FRANCISCA-RS

Composição Unid. 1 72.610,40 90.167,59        90.167,59               

1.1.1.4 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL Composição Unid. 1 3.361,32 4.174,09          4.174,09                  

1.1.1.5 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL Composição Unid. 1 2.848,10 3.536,77           3.536,77                  

1.1.1.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

103689 m² 6,00 463,76 575,90             3.455,40                 

137.987,53              

Data:

Autor:
1.2.1 Administração Local 

1.2.1.1 Engenheiro Sanitarista e/ou Ambiental
COMPOSIÇÃO 
CONFEA/CREA

H 650,00                             140,16 174,05              113.132,50               

1.2.1.2 Encarregado 90776 H 1.560,00      78,07                    96,95               151.242,00              
Total - 1.2.1 264.374,50             

Data:

Autor:
1.3.1 Serviço Socioambiental

1.3.1.1 Relatório Socioambiental COMPOSIÇAO Relatório 7,00                           11.808,80 14.664,17         102.649,19             

Total - 1.3.1 102.649,19              

Data:

Autor:
1.4.1 CAPTAÇÃO

1.4.1.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

98525 M² 250,00                                 0,69 0,86                  215,00                      

1.4.1.2 REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DO FOSSO DE CAPTAÇÃO COMPOSIÇÃO Unid. 1,00                             27.243,30 33.830,73        33.830,73               
1.4.1.3 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FRÉATICO COMPOSIÇÃO M².DIA 1.800,00                           29,34 36,43                65.574,00               

1.4.1.4
SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E MONTAGEM SUBAQUÁTICA
(INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE SOLO)

COMPOSIÇÃO M².DIA 1.350,00                            80,95 100,52              135.702,00             

1.4.1.5

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE
2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E
VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

101207 M³ 148,36                                 11,74 14,58                2.163,09                  

1.4.1.6

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_09/2024

102279 M³ 7,70                                        7,13 8,85                  68,15                        

1.4.1.7
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

96616 M³ 1,80                                 850,86 1.056,60          1.901,88                  

1.4.1.8 CONCRETO ARMADO 40 MPA S/ LANÇAMENTO COMPOSIÇÃO M³ 38,18                             4.551,88 5.652,52          215.813,21               

1.4.1.9
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

103673 M³ 38,18                                  46,83 58,15                 2.220,17                   

1.4.1.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA
COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

98556 M² 67,23                                  62,53 77,65                5.220,41                  

1.4.1.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 90º EM FERRO
GALVANIZADO DN 300 C/ FLANGE E CRIVO AUTOLIMPANTE

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                               6.291,55 7.812,85           7.812,85                  

1.4.1.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN
300 C/ FLANGES - L=5,80M

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                              6.390,44 7.935,65          7.935,65                 

1.4.1.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN
300 C/ FLANGES - L=3,50M

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                               4.720,31 5.861,68          5.861,68                 

1.4 CAPTAÇÃO BDI 24,18%

1.3 SERVIÇO SOCIOAMBIENTAL BDI 24,18%

TOTAL GERAL   1.3 102.649,19                                    

PLANILHA DE ORÇAMENTO

24,18%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

264.374,50                                  

TOTAL GERAL   1.1 137.987,53                                    

1.2

24,18%

BDI

BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA/RS
Estimativa orçamentária realizada com referencias na seguinte sequência preferencial:
Sinapi/Não desonerado/fevereiro/2026, Composições baseadas no SINAPI e Cotações no mercado
local. Referencia publicada em Março/2026.

TOTAL GERAL   1.2

Total - 1.1
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1.4.1.14
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CRIVO EM FERRO GALVANIZADO
DN 300 FLANGE E AUTOLIMPANTE

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                               1.955,00 2.427,72           2.427,72                  

1.4.1.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOCO EM FERRO GALVANIZADO
DN 300 C/ ABAS  E FLANGES - L= 0,50

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                               2.775,30 3.446,37          3.446,37                 

1.4.1.16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOCO EM FERRO GALVANIZADO
DN 300 C/ PONTA  E FLANGE - L= 0,25

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                               1.958,62 2.432,21           2.432,21                   

1.4.1.17
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REDUÇÃO CONCÊNTRICA EM
FERRO GALVANIZADO DN 150x100 C/ FLANGES

COMPOSIÇÃO UNID. 2,00                              1.395,54 1.732,98           3.465,96                 

1.4.1.18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN
150 C/ FLANGES - L=5,80M

COMPOSIÇÃO UNID. 2,00                             4.039,98 5.016,85          10.033,70                

1.4.1.19
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN
150 C/ FLANGES - L=2,10M

COMPOSIÇÃO UNID. 2,00                             2.420,45 3.005,71           6.011,42                   

1.4.1.20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 90º EM FERRO
GALVANIZADO DN 150 C/ FLANGES

COMPOSIÇÃO UNID. 2,00                              3.370,01 4.184,88          8.369,76                 

1.4.1.21
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VALVULA DE RETENÇÃO EM
FERRO GALVANIZADO DN 150 C/ FLANGES

COMPOSIÇÃO UNID. 2,00                              4.120,18 5.116,44           10.232,88                

1.4.1.22
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNTA DE DESMONTAGEM EM
FERRO GALVANIZADO DN 150 C/ FLANGES

COMPOSIÇÃO UNID. 2,00                              2.761,96 3.429,80          6.859,60                

1.4.1.23
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VALVULA BORBOLETA WAFER
C/ ATUADOR ELÉTRICO DN 150 C/ FLANGES

COMPOSIÇÃO UNID. 2,00                             3.854,39 4.786,38          9.572,76                  

1.4.1.24
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOCO EM FERRO GALVANIZADO
DN 150 C/ PONTA  E ANEL DE ENGASTE  - L= 0,25

COMPOSIÇÃO UNID. 2,00                                1.517,19 1.884,05          3.768,10                  

1.4.1.25
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 45º EM FERRO
GALVANIZADO DN 150 C/ PONTAS

COMPOSIÇÃO UNID. 2,00                             2.695,87 3.347,73           6.695,46                 

1.4.1.26
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOCO EM FERRO GALVANIZADO
DN 150 C/ PONTA  E FLANGE  - L= 0,42

COMPOSIÇÃO UNID. 2,00                               1.319,53 1.638,59          3.277,18                   

1.4.1.27
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOCO EM FERRO GALVANIZADO
DN 150 C/ FLANGES  - L= 0,50

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                               1.685,59 2.093,17           2.093,17                  

1.4.1.28
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 45º EM FERRO
GALVANIZADO DN 150 C/ FLANGES

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                               3.370,01 4.184,88          4.184,88                 

1.4.1.29
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN
150 C/ FLANGES - L=1,58M

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                               2.076,52 2.578,62          2.578,62                  

1.4.1.30
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO JUNÇÃO EM FERRO
GALVANIZADO DN 150x150 C/ FLANGES

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                              3.599,90 4.470,36          4.470,36                 

1.4.1.31
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN
150 C/ FLANGES - L=1,73M

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                              2.208,62 2.742,66          2.742,66                  

1.4.1.32
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN
150 C/ FLANGE E PONTA - L=3,00M

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                              2.440,28 3.030,34          3.030,34                 

1.4.1.33
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN
150 C/ PONTAS - L=6,00M

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                              3.552,69 4.411,73            4.411,73                   

1.4.1.34
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE PROLONGAMENTO
C/ ROSCAS 1" 1/8" - L= 3,00

COMPOSIÇÃO UNID. 3,00                              1.403,14 1.742,42           5.227,26                  

1.4.1.35
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE PROLONGAMENTO
C/ ROSCA E BOCA DE CHAVE 1" 1/8" - L= 3,10

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                               1.567,70 1.946,77           1.946,77                  

1.4.1.36
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE FERRO
GALVANIZADO 1" 1/8"

COMPOSIÇÃO UNID. 3,00                                1.111,42 1.380,16           4.140,48                 

1.4.1.37
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANCAL INTERMEDIÁRIO DE
FERRO GALVANIZADO 1" 1/8"

COMPOSIÇÃO UNID. 6,00                              2.254,52 2.799,66          16.797,96               

1.4.1.38
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEDESTAL DE SUSPENÇÃO
SIMPLES 

COMPOSIÇÃO UNID. 2,00                                1.717,14 2.132,34           4.264,68                 

1.4.1.39
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE PROLONGAMENTO
C/ ROSCA E BOCA DE CHAVE 1" 1/8" - L= 1,75

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                                 993,99 1.234,34           1.234,34                  

1.4.1.40
GUINDASTE GIRATÓRIO DE COLUNA COM CAPACIDADE DE 1
TONELADA - PERFIL "I" 10"X38,00

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                             12.637,04 15.692,68        15.692,68               

1.4.1.41
TROLE E TRALHA MANUAL DE 1TON. - ALTURA DE IÇAMENTO DE
12M

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                               6.291,36 7.812,61           7.812,61                   

1.4.1.42
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN
150 C/ PONTAS - L=6,00M

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                              3.625,06 4.501,60          4.501,60                 

1.4.1.43
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN
150 C/ PONTAS - L=3,11M

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                              2.267,64 2.815,96          2.815,96                  

1.4.1.44
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 45º EM FERRO
GALVANIZADO DN 150 C/ BOLSAS

COMPOSIÇÃO UNID. 2,00                              3.295,87 4.092,81          8.185,62                  

1.4.1.45
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM AÇO GALVANIZADO DN
150 C/ PONTAS - L=4,41M

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                              2.893,88 3.593,62          3.593,62                  

1.4.1.46
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TANQUE HIDROPNEUMÁTICO
CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO.

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00                            25.474,08 31.633,71         31.633,71                 

1.4.1.47
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE 15
CV, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.

COMPOSIÇÃO UNID. 2,00                             9.496,29 11.792,49         23.584,98               

1.4.1.48

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI.
AF_10/2025_PS (UO MODELO SIMILAR PADRÃO CORSAN)

99842 M 29,23                                510,48 633,91              18.529,19                

1.4.1.49
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TAMPA DE ACESSO METÁLICA
CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO.

COMPOSIÇÃO UNID. 2,00                             2.045,68 2.540,33          5.080,66                

1.4.1.50
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE BOMBAS DE 15 CV,
CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.

COMPOSIÇÃO UNID. 2,00                               5.451,18 6.769,28          13.538,56                

1.4.1.51 MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE CASA DE CONTROLE DE BOMBAS COMPOSIÇÃO M² 8,00                             2.306,86 2.864,66         22.917,28                

1.4.1.52
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO
DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

102110 UNID. 1,00                                   167,32 207,78              207,78                     
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1.4.1.53

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ,
CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM
POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

102103 UNID. 1,00                             12.746,92 15.829,13         15.829,13                

1.4.1.54
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA
DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

101510 UNID. 1,00                               2.295,34 2.850,35          2.850,35                 

1.4.1.55 -                    -                            
Total - 1.2.1 794.808,92            

Data:

Autor:
1.5.1 Linha de Recalque

1.5.1.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 99063 M 383,00          9,74                      12,10                 4.634,30                 

1.5.1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

93358 M³ 8,81               98,22                    121,97               1.074,56                  

1.5.1.3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

102276 M³ 208,11           11,33                      14,07                 2.928,11                   

1.5.1.4
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª
CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M, COM USO DE
EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MANUAL

Composição M³ 3,30               380,28                 472,23              1.558,36                  

1.5.1.5
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA.
AF_08/2023

104737 M³ 114,90           24,74                    30,72                3.529,73                  

1.5.1.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ªCATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

93378 M² 105,33           26,45                    32,85                3.460,09                 

1.5.1.7
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO.
AF_08/2020

101622 M³ 9,58              253,05                  314,24              3.010,42                  

1.5.1.8

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO
COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS
POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.
AF_12/2020

101853 M² 160,86          56,05                    69,60               11.195,86                 

1.5.1.9
RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS -
INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

102098 M³ -                 2.602,13               3.231,33           -                            

1.5.1.10

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (MATERIAL
IMPORTADO)

100974 M³ 12,88             8,69                      10,79                138,98                     

1.5.1.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (BOTA-FORA)

93589 M³xKM 200,93          3,05                      3,79                  761,52                      

1.5.1.12
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO,
SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

12532 unid. 2,00              131,25                   162,99              325,98                     

1.5.1.13
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M.
AF_12/2020

98115 unid. 1,00               106,33                  132,04              132,04                      

1.5.1.14

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO
PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS
(INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

105333 M 383,00          280,25                  348,01              133.287,83              

1.5.1.15
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA OU PEAD PARA REDE DE
ÁGUA, DN 75 MM, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2025

97122 M -                 3,71                       4,61                   -                            

1.5.1.16
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA OU PEAD PARA REDE DE
ÁGUA, DN 100 MM, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2026

97123 M -                 2,51                       3,12                   -                            

1.5.1.17

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC
PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

97127 M -                 5,25                       6,52                  -                            

1.5.1.18
MONTAGEM DE PEÇAS HIDRAULICAS ESPECIAIS, TAIS COMO:
VENTOSAS, REGISTRO DE LIMPEZA E VALVULAS REDUTORAS DE
PRESSÃO. ATÉ DN 150MM

COMPOSIÇÃO UNID. 2,00              143,09                  177,69              355,38                     

1.5.1.19 -                            
Total - 1.5.1 166.393,16              

Data: Folha:
Autor: BDI TIPO 1: 24,18%

ITÉM DESCRIÇÃO Código SINAPI ou 
Substituto

UND. QUANT. PREÇO UNITARIO 
(SEM BDI)

PREÇO UNITARIO 
(COM BDI)  PREÇO TOTAL 

1.6.1 REDE ADUTORA DE ÁGUA
1.6.1.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 99063 M 10.866,00   9,74                                         12,10                131.478,60 

TOTAL GERAL   1.2

1.6

TOTAL GERAL   1.4

1.5 LINHA DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA

166.393,16                                    

BDI 24,18%

794.808,92                                  

REDE DE DISTRIBUIÇÃO
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1.6.1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

93358 M³ 221,67           98,22                                     121,97                  27.037,09 

1.6.1.3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

102276 M³ 5.236,87       11,33                                        14,07                  73.682,76 

1.6.1.4
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª
CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M, COM USO DE
EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MANUAL

Composição M³ 83,12             380,28                                 472,23                  39.251,76 

1.6.1.5
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA.
AF_08/2023

104737 M³ 3.259,80      24,74                                      30,72                100.141,06 

1.6.1.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ªCATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

93378 M² 2.010,21        26,45                                     32,85                 66.035,40 

1.6.1.7
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO.
AF_08/2020

101622 M³ 271,65           253,05                                  314,24                 85.363,30 

1.6.1.8

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO
COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS
POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.
AF_12/2020

101853 M² 4.302,94      56,05                                    69,60              299.484,62 

1.6.1.9
RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS -
INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

102098 M³ 8,69              2.602,13                            3.231,33                 28.080,26 

1.6.1.10

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (MATERIAL
IMPORTADO)

100974 M³ 353,15           8,69                                        10,79                    3.810,49 

1.6.1.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (BOTA-FORA)

93589 M³xKM 3.531,50       3,05                                          3,79                  13.384,39 

1.6.1.12
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO,
SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

12532 unid. 66,00           131,25                                  162,99                  10.757,34 

1.6.1.13
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M.
AF_12/2020

98115 unid. 33,00            106,33                                  132,04                    4.357,32 

1.6.1.14
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA OU
PEAD PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 OU DE 63 - PN 6, INSTALADO
EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS

Composição M 8.807,00      34,80                                      43,21               380.550,47 

1.6.1.15
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA OU
PEAD PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 OU DE 90 - PN 6, INSTALADO
EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS

Composição M 2.059,00      66,84                                    83,00               170.897,00 

1.6.1.16
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60
MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

104031 UNID. 150,00          21,14                                       26,25                    3.937,50 

1.6.1.17
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2" OU 85
MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

104033 UNID. 75,00            24,57                                      30,51                    2.288,25 

1.6.1.18
MONTAGEM DE PEÇAS HIDRAULICAS ESPECIAIS, TAIS COMO:
VENTOSAS, REGISTRO DE LIMPEZA E VALVULAS REDUTORAS DE
PRESSÃO. ATÉ DN 150MM

COMPOSIÇÃO UNID. 33,00            143,09                                  177,69                    5.863,77 

1.6.1.19

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA MONITORAMENTO DAS
VARIÁVEIS ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS E CONTROLE AUTÔNOMO
DO SISTEMA, INCLUINDO LICENCIAMENTO ANUAL DE SISTEMA DE
ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ACESSO VIA APP EM
SMARTPHONE, TRANSMISSÃO DE DADOS EM TEMPO REAL E
EMISSÃO DE ALERTAS AUTOMATICOS. SISTEMA COM
CERTIFICADO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, ASSINADO POR
ENGENHEIRO SANITARISTA E/OU AMBIENTAL.

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00               86.615,04                  107.558,56               107.558,56 

1.6.1.20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOOSTER COM INVERSOR DE
FREQUÊNCIA, CONFORME PROJETO EM ANEXO.

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00               17.603,10                       21.859,53                  21.859,53 

1.6.1.21
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONTAINER PARA SERVIR DE
APOIO E ABRIGO PARA SISTEMAS DE APOIO

COMPOSIÇÃO UNID. 1,00               8.232,00                        10.222,50                  10.222,50 

1.6.1.22

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45
GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

105292 UNID. 10,00            55,12                                      68,45                       684,50 

1.6.1.23

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45
GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

105294 
(SIMILAR)

UNID. 4,00              112,60                                  139,83                        559,32 

1.6.1.24

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 22
GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2025

105294 UNID. 2,00              112,60                                  139,83                       279,66 

1.6.1.25

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA,
JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

105286 UNID. 50,00            33,05                                      41,04                    2.052,00 
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1.6.1.26

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA,
JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

105288 UNID. 12,00             54,78                                     68,03                        816,36 

1.6.1.27

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA,
JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

105290 UNID. 6,00              73,82                                      91,67                       550,02 

1.6.1.28

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA,
BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO
DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

105375 UNID. 8,00              149,49                                 185,64                     1.485,12 

1.6.1.29
LIGAÇÃO DOMICILIAR - TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÃO DE REDE DE
DISTRIBUIÇÃO

COMPOSIÇÃO UNID. 225,00          140,83                                 174,88                 39.348,00 

Total- 1.4.1              1.631.816,95 
TOTAL GERAL  - 1.4

2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Data:
Autor:

ITÉM DESCRIÇÃO Código SINAPI ou 
Substituto

UND. QUANT. PREÇO ÚNITARIO 
(SEM BDI)

PREÇO ÚNITARIO 
(COM BDI)

PREÇO TOTAL

2.1.1 FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA CAPTAÇÃO

2.1.1.1
FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSÍVEL DE 15CV, CONFORME
ESPECIFICAÇÃO DE MEMORIAL DO PROJETO.

COTAÇÃO UNID. 2,00              34.303,76                     39.562,53 79.125,06                

2.1.1.2 FORNECIMENTO DE QUADRO DE COMANDO P/ BOMBAS ATÉ 15CV COTAÇÃO UNID. 2,00              6.600,00                          7.611,78 15.223,56                

2.1.1.3                          -   -                            
TOTAL - 2.1.1 94.348,62               

Data:
Autor:

ITÉM DESCRIÇÃO Código SINAPI ou 
Substituto

UND. QUANT. PREÇO ÚNITARIO 
(SEM BDI)

PREÇO ÚNITARIO 
(COM BDI)

PREÇO TOTAL

2.2.1 FORNECIMENTO MATERIAIS DA LINHA DE RECALQUE

2.2.1.1
HIDROMETRO WOLTMANN, DN 6", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H,
PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA
HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES)

12777+100% UNID. 1,00               8.123,08                         9.368,35 9.368,35                 

2.2.1.2 VENTOSA 3" COTAÇÃO UNID. 5.045,00                        5.818,40 5.818,40                 
2.2.1.3

TOTAL - 2.2.1 15.186,75                 
Data:
Autor:

ITÉM DESCRIÇÃO Código SINAPI ou 
Substituto

UND. QUANT. PREÇO ÚNITARIO 
(SEM BDI)

PREÇO ÚNITARIO 
(COM BDI)

PREÇO TOTAL

2.3.1 FORNECIMENTO MATERIAIS DO RESERVATÓRIO ELEVADO
2.3.1.1 ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM COTAÇÃO UNID. 50,00            23,00                                     26,53 1.326,50                  
2.3.1.2 ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM COTAÇÃO UNID. 12,00             29,00                                     33,45 401,40                     
2.3.1.3 ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM COTAÇÃO UNID. 6,00              46,00                                    53,05 318,30                      
2.3.1.4 CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA COTAÇÃO UNID. 50,00            15,00                                      17,30 865,00                    
2.3.1.5 LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM COTAÇÃO UNID. 30,00            320,00                               369,06 11.071,80                 
2.3.1.6 REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM COTAÇÃO UNID. 10,00            81,00                                     93,42 934,20                     
2.3.1.7 REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM COTAÇÃO UNID. 3,00              65,00                                    74,96 224,88                     
2.3.1.8 REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM COTAÇÃO UNID. 10,00            48,00                                    55,36 553,60                     
2.3.1.9 TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75X50 / DE 85 X 60 MM COTAÇÃO UNID. 10,00            69,50                                     80,15 801,50                     
2.3.1.10 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM COTAÇÃO UNID. 6,00              143,00                                 164,92 989,52                     
2.3.1.11 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM COTAÇÃO UNID. 2,00              85,00                                    98,03 196,06                     
2.3.1.12 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM COTAÇÃO UNID. 6,00              38,00                                    43,83 262,98                     
2.3.1.13 CRUZETA, PVC PBA, BBB, DN 50 / DE 60 MM COTAÇÃO UNID. 6,00              53,00                                       61,12 366,72                     
2.3.1.14 CRUZETA, PVC PBA, BBB, DN 75 / DE 85 MM COTAÇÃO UNID. 3,00              71,50                                      82,46 247,38                     
2.3.1.15 CRUZETA, PVC PBA, BBB, DN 100 / DE 110 MM COTAÇÃO UNID. 1,00               123,50                                  142,43 142,43                      

2.3.1.16
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32
MM

814 UNID. 1,00               16,56                                      19,10 19,10                        

2.3.1.17
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50
MM

822 UNID. 1,00               21,62                                      24,93 24,93                       

2.3.1.18 REDUCAO PVC DEFOFO, JE, PB, DN 200 X 100 MM COTAÇÃO UNID. 1,00               250,00                                288,33 288,33                     
2.3.1.19 CRUZETA, PVC DEFOFO, BBB, DN 200 X 100 MM COTAÇÃO UNID. 5,00              880,00                             1.014,90 5.074,50                 
2.3.1.20 TE, PVC DEFOFO, BBB, DN 200 X 100 MM COTAÇÃO UNID. 13,00             498,00                                574,34 7.466,42                 
2.3.1.21 VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO 2" COTAÇÃO UNID. 6,00              1.000,18                             1.153,51 6.921,06                  
2.3.1.22 VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO 3" COTAÇÃO UNID. 3,00              2.000,36                          2.307,02 6.921,06                  
2.3.1.23 VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO 4" COTAÇÃO UNID. 1,00               4.000,72                          4.614,03 4.614,03                  
2.3.1.24 VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO 6" COTAÇÃO UNID. 1,00               8.001,44                         9.228,06 9.228,06                 
2.3.1.25 VALVULA DE GAVETA DN 200 ON/OFF C/ TELEMETRIA COTAÇÃO UNID. 1,00               11.710,00                       13.505,14 13.505,14                
2.3.1.26 VALVULA DE GAVETA DN 100 ON/OFF C/ TELEMETRIA COTAÇÃO UNID. 1,00               4.062,50                         4.685,28 4.685,28                 
2.3.1.27 VALVULA DE GAVETA DN 75 ON/OFF C/ TELEMETRIA COTAÇÃO UNID. 4,00              2.112,50                            2.436,35 9.745,40                 
2.3.1.28 VALVULA DE GAVETA DN 50 ON/OFF C/ TELEMETRIA COTAÇÃO UNID. 10,00            1.275,00                           1.470,46 14.704,60               

2.3.1.29
HIDROMETRO WOLTMANN, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 50 M3/H,
PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA
HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES)

12768 UNID. 4,00              2.088,30                         2.408,44 9.633,76                 

LINHA DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA

2.3 REDE DE DISTRIBUIÇÃO BDI TIPO 2: 15,33%

2.2

                                  1.631.816,95 

BDI TIPO 2: 15,33%

BDI TIPO 2: 15,33%2.1 CAPTAÇÃO
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2.3.1.30
HIDROMETRO WOLTMANN, DN 3", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H,
PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA
HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES)

12777 UNID. 1,00               4.403,05                         5.078,04 5.078,04                 

2.3.1.31
HIDROMETRO WOLTMANN, DN 4", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H,
PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA
HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES)

12777+50% UNID. 1,00               6.604,58                         7.617,06 7.617,06                  

2.3.1.32
HIDROMETRO WOLTMANN, DN 6", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H,
PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA
HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES)

12777+100% UNID. 1,00               8.806,10                        10.156,08 10.156,08                

2.3.1.33
CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO
SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E
SEM SANITARIO

COTAÇÃO UNID. 1,00               22.713,00                      26.194,90 26.194,90               

TOTAL - 2.3.1 160.580,02             

TOTAL GERAL - 2.3 270.115,39                                                                   

379.650,76                                                                                         

3.477.681,01                                                                         

TOTAL DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TOTAL GERAL DA OBRA

TOTAL DOS SERVIÇOS 3.098.030,25                                                                                      
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