
22,00% 1,22

1. Administração Local

1.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares 30 h 146,28R$            178,46R$               5.353,85R$            90778

1.2 Mestre de obras com encargos complementares 45 h 126,87R$            154,78R$               6.965,16R$            90780

Total de Administração Local 12.319,01R$          

2. Serviços Preliminares

2.1 Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 

estrutura de madeira
2,88 m² 495,57R$            604,60R$               1.741,23R$            103689

2.2 Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores 

(diâmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras
94,50 m² 0,71R$                0,87R$                   81,86R$                 98525

2.3 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações
46,50 m 65,20R$              79,54R$                 3.698,80R$            99059

Total de Serviços Preliminares 5.521,89R$            

3. Fundações

3.1 Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de 

diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e 

desmobilização)

72,00 m 130,15R$            158,78R$               11.432,38R$          100897

3.2 Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, 

diâmetro=10,0mm
222,12 kg 10,89R$              13,29R$                 2.951,04R$            95577

3.3 Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, 

diâmetro=5,0mm
89,91 kg 16,56R$              20,20R$                 1.816,47R$            95583

3.4 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 

madeira serrada, e=25mm, 2 utilizações
74,00 m² 91,56R$              111,70R$               8.266,04R$            96533

3.5 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-

50 de 10mm - montagem
182,63 kg 13,13R$              16,02R$                 2.925,48R$            104919

3.6 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-

60 de 5mm - montagem
98,90 kg 17,46R$              21,30R$                 2.106,69R$            104916
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3.7 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck 30MPa, com uso 

de jerica - lançamento, adensamento e acabamento
5,92 m³ 795,73R$            970,79R$               5.747,08R$            96555

3.8 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos 74,00 m² 49,37R$              60,23R$                 4.457,12R$            98557

Total de Fundações 39.702,29R$          

4. Pilares

4.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 

similares com área média das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito 

simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações

52,32 m² 154,16R$            188,08R$               9.840,09R$            92415

4.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço CA-50 de 12,5mm - montagem
367,48 kg 9,00R$                10,98R$                 4.034,93R$            92763

4.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem
60,43 kg 9,45R$                11,53R$                 696,70R$               92759

4.4 Concretagem de pilares, fck = 25MPa, com uso de baldes - lançamento, 

adensamento e acabamento
2,62 m³ 1.031,64R$         1.258,60R$            3.297,53R$            103669

Total de Pilares 17.869,26R$          

5. Vigas

5.1 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de 

madeira, pé-direito simples, em chapa resinada, 2 utilizações
44,40 m²  R$           203,59  R$               248,38  R$         11.028,06 92451

5.2 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado 

em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0mm - 

Montagem

182,63 kg 11,27R$               R$                 13,75  R$           2.511,05 92762

5.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem
76,08 kg 9,45R$                 R$                 11,53  R$              877,13 92759

5.4 Concretagem de vigas e lajes, fck = 25MPa, para qualquer tipo de laje com 

baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento
3,33 m³  R$        1.052,49  R$            1.284,04  R$           4.275,85 103682

Total de Vigas 18.692,09R$          

6. Laje

6.1 Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forrom enchimento em 

cerâmica, vigota convencional, altura total da laje "LT" = 12cm (enchimento + 

capa) = (8+4)

94,50 m² 173,63R$            211,83R$               20.017,80R$          101964

Total de Lajes 20.017,80R$          

7. Alvenaria



7.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 

19x19x29cm (espessura de 19cm) e argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira

241,87 m² 103,02R$            125,68R$               30.399,29R$          103362

7.2 Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de 10cm 15,40 m 41,66R$              50,83R$                 782,71R$               105030

7.3 Verga moldada in loco em concreto, espessura de 10cm 22,70 m 53,59R$              65,38R$                 1.484,12R$            105204

Total de Alvenaria 32.666,12R$          

8. Cobertura

8.1 Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para 

telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou 

plástica em edifício residencial térreo, incluso transporte vertical

140,62 m² 23,97R$              29,24R$                 4.112,21R$            100382

8.2 Trama de madeira composta por terça para telhados de até 2 águas para telha 

ondulada de fibrocimento, metálica plástica ou termoacústica, incluso 

transporte vertical

140,62 m² 25,93R$              31,63R$                 4.448,46R$            92543

8.3 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento 

lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior de 10º, com até duas 

águas, incluso içamento

113,74 m² 49,61R$              60,52R$                 6.884,02R$            94207

8.4 Telhamento com telha ondulada de fibra de vidro e = 0,6mm, para telhado, 

com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, incluso içamento
26,88 m² 81,97R$              100,00R$               2.688,09R$            94449

Total de Cobertura 18.132,78R$          

9. Contrapiso

9.1 Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador 

de solos tipo placa vibratória
88,58 m² 0,78R$                0,95R$                   84,29R$                 97084

9.2 Lastro com material granular (pedra britada nº 2), aplicado em pisos ou 

radiers, espessura de *10cm*
8,86 m³ 181,42R$            221,33R$               1.961,01R$            96624

9.3 Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, 

lançamento e adensamento
8,86 m³ 781,98R$            954,02R$               8.452,58R$            96620

9.4 Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-92, (1,48kg/m²), diâmetro do 

fio=4,2mm, largura 2,45x60m de comprimento, espaçamento da 

malha=15x15cm

88,58 m² 13,32R$              16,25R$                 1.439,46R$            21141

9.5 Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para 

contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 L
88,58 m² 770,27R$            939,73R$               83.241,23R$          87298

Total de Contrapiso 95.178,57R$          

10. Revestimentos Internos - Paredes

10.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher 

de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L
184,17 m² 4,91R$                5,99R$                   1.103,22R$            87879



10.2 Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de 

paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas

135,10 m² 27,88R$              34,01R$                 4.595,24R$            87547

10.3 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão 135,10 m² 4,02R$                4,90R$                   662,58R$               88485

10.4 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos 135,10 m² 14,10R$              17,20R$                 2.323,99R$            88489

10.5 Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente 

em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, 

com taliscas

49,07 m² 26,52R$              32,35R$                 1.587,63R$            87549

10.6 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra 

de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na 

altura inteira das paredes

49,07 m² 69,10R$              84,30R$                 4.136,70R$            87273

Total de Revestimento Internos - Paredes 14.409,36R$          

11. Revestimentos Internos - Teto

11.1 Chapisco aplicado no teto, com rolo par textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e 

emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual
94,50 m² 7,47R$                9,11R$                   861,22R$               87881

11.2 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa, traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em teto, 

espessura de 10mm, com execução de taliscas

94,50 m² 34,37R$              41,93R$                 3.962,52R$            90408

11.3 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão 94,50 m² 5,05R$                6,16R$                   582,21R$               88484

11.4 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos 94,50 m² 16,64R$              20,30R$                 1.918,43R$            88488

Total de Revestimentos Internos - Teto 7.324,37R$            

12. Revestimentos Internos - Piso

12.1 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m²
6,75 m² 63,91R$              77,97R$                 526,30R$               87250

12.2 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área maior que 10m²
73,37 m² 54,89R$              66,97R$                 4.913,28R$            87251

12.3 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 45x45cm
44,20 m 9,01R$                10,99R$                 485,86R$               88649

Total de Revestimentos Internos - Piso 5.925,43R$            

13. Revestimentos Externos - Paredes e Piso

13.1 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 

concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com 

preparo em betoneira 400L

172,91 m² 8,82R$                10,76R$                 1.860,58R$            87905



13.2 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença 

de vãos, espessura de 25mm

172,91 m² 58,89R$              71,85R$                 12.422,86R$          87775

13.3 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão 172,91 m² 4,02R$                4,90R$                   848,02R$               88485

13.4

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos
172,91 m² 14,10R$              17,20R$                 2.974,40R$            88489

13.5 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 

45x45cm aplicada em ambientes de área menor que 5m²
4,85 m² 75,04R$              91,55R$                 444,01R$               87249

13.6 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 45x45cm
2,40 m 9,01R$                10,99R$                 26,38R$                 88649

Total de Revestimentos Externos - Paredes e Piso 18.576,25R$          

14. Esquadrias

14.1 Kit de porta de madeira para pintura, maciça (pesada ou superpesada), 

padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - 

fornecimento e instalação

1,00 unid. 1.613,09R$         1.967,97R$            1.967,97R$            91317

14.2 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 

90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e 

instalação

1,00 unid. 1.561,30R$         1.904,79R$            1.904,79R$            90844

14.3 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 

80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e 

instalação

1,00 unid. 1.456,00R$         1.776,32R$            1.776,32R$            90843

14.4 Pintura tinta de acabamaneto (pigmentada) esmalte sintético fosco em 

madeira, 2 demãos
5,46 m² 17,66R$              21,55R$                 117,64R$               102218

14.5 Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 

90x210cm, espessura de 10mm, inclusive acessórios
1,00 unid. 4.140,94R$         5.051,95R$            5.051,95R$            102185

14.6 Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), 

batente/requadro 6 a 14cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação 

com parafuso, sem guarnição/alizar, dimensões 100x120cm, vedação com 

silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação

7,68 m² 438,31R$            534,74R$               4.106,79R$            94570

14.7 Vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total 8mm (cada camada 

de 4mm) - colocado
5,54 m² 525,18R$            640,72R$               3.549,59R$            34391

Total de Esquadrias 18.475,04R$          

15. Instalações Elétricas



15.1 Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 32mm (1"), para circuitos 

terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação
84,45 m 17,03R$              20,78R$                 1.754,58R$            91847

15.2 Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 32mm (1"), para circuitos 

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação
38,50 m 19,78R$              24,13R$                 929,07R$               91857

15.3 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação
391,80 m 3,35R$                4,09R$                   1.601,29R$            91924

15.4 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação
392,60 m 4,86R$                5,93R$                   2.327,80R$            91926

15.5 Caixa de passagem/derivação/luz, octogonal 4x4, em aço esmaltada, com 

fundo móvel simples (FMS)
14,00 unid. 3,47R$                4,23R$                   59,27R$                 10569

15.6 Caixa de passagem, em PVC, de 4"x2", para eletroduto flexível corrugado 21,00 unid. 2,86R$                3,49R$                   73,27R$                 1872

15.7 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e 

instalação
6,00 unid. 11,14R$              13,59R$                 81,54R$                 93654

15.8 Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação
12,00 unid. 34,88R$              42,55R$                 510,64R$               92000

15.9 Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação
1,00 unid. 39,29R$              47,93R$                 47,93R$                 91996

15.10 Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação
2,00 unid. 50,66R$              61,81R$                 123,61R$               91992

15.11 Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação
3,00 unid. 33,28R$              40,60R$                 121,80R$               91953

15.12 Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação
5,00 unid. 50,64R$              61,78R$                 308,90R$               91959

15.13 Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação
1,00 unid. 68,02R$              82,98R$                 82,98R$                 91967

Total de Instalações Elétricas 8.022,71R$            

16. Instalações Hidrossanitárias

16.1 Tubo, PVC, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação
36,50 m 26,77R$              32,66R$                 1.192,07R$            89356

16.2 Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário
4,00 m 24,60R$              30,01R$                 120,05R$               89711

16.3 Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em 

prumada de esgoto sanitário ou ventilação
20,00 m 33,85R$              41,30R$                 825,94R$               89800

16.4 Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos 

maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6m para rede de esgoto
2,00 unid. 602,42R$            734,95R$               1.469,90R$            97902

16.5 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla 

cromados - fornecimento e instalação
3,00 unid. 128,34R$            156,57R$               469,72R$               89987

Total de Instalações Hidrossanitárias 4.077,69R$            



17. Instalações de Rede Pluvial

17.1 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, 

incluso transporte vertical
32,10 m 73,81R$              90,05R$                 2.890,55R$            94227

17.2 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm, incluso 

transporte vertical
37,80 m 59,31R$              72,36R$                 2.735,14R$            94231

17.3 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em 

condutores verticais de águas pluviais
4,00 m 39,96R$              48,75R$                 195,00R$               89578

Total de Instalações de Rede Pluvial 5.820,69R$            

18. Equipamentos Hidrossanitários

18.1 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e 

instalação
2,00 unid. 573,62R$            699,82R$               1.399,63R$            86888

18.2
Lavatório louça branca suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, padrão popular, 

incluso difão flexóvel em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástivo e 

torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação

1,00 unid. 334,47R$            408,05R$               408,05R$               86943

18.3 Bancada granito cinza, 50x60cm, incluso cuba de embutir oval louça branca 

35x50cm, válvula metal cromado, sifão flexível, engate 30cm flexível plástico e 

torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação

2,00 unid. 1.050,26R$         1.281,32R$            2.562,63R$            93396

18.4 Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 

3cm
3,00 unid. 319,45R$            389,73R$               1.169,19R$            36081

Total de equipamentos hidrossanitários 5.539,51R$            

19. Iluminação

19.1 Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13W - fornecimento 

e instalação
14,00 unid. 30,73R$              37,49R$                 524,87R$               103782

Total de Equipamentos de Iluminação 524,87R$               

Total do Orçamento 348.795,71R$        

Dona Francisca, maio de 2026. __________________________________

Responsável Técnico


