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PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PONTE - ARROIO MOINHO

LOCAL: ESTRADA LINHA MOINHO, DONA FRANCISCA/RS BDI: 24,00% NAO DESONERADO
DATA: 07/2026 BDI DIF.
SINAPI: mai/26
SICRO: jan/26
SBC: jul/26
VALOR VALOR
ITEM | REF. | COD. DESCRIGAO UNID. QUANT. UNIT. UNIT.+BDI | TOTAL | TOTAL+BDI
1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 13.979,63|  17.334.75
1.1 | comp. 1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO ‘ UNID. ‘ 1,00 13979,63 ‘ 17334,75 | 13.979,63 | 17.334,75
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 5231593  64.872,99
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
21 | siNapi| 90776 | COMPLEMENTARES H 300,00 78,07 96,81 23.421,00 | 29.043,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
2.2 | siNapi| 90778 | COMPLEMENTARES H 80,00 146,28 181,39 11.702,40 | 14.511,20
23 | smapi| go7g1 || OF OGRAFO COMENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 47,82 59,30 1.530,24 1.897,60
A 2
2.4 | COMP. ,  BARRACAO DE OBRAEM CHAPADE MADEIRA 4 X4 M UNID. 1,00 6745,84 8364,84 6.745,84 8.364,84
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
25 | siapi| tor7s  MOBILZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 4,00 1125,00 1395,00 4.500,00 5.580,00
EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO
DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
2.6 | COMP. 6  |AF_04/2016 M2 15,00 294,43 365,09 4.416,45 5.476,35
3 SERVIGOS PRELIMINARES 0.821,68| 1247876
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
31 | siapi| 1osesg AT-03/2022.PS M2 4,00 494,87 613,64 1.979,48 2.454,56
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA,
MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016
3.2 | siNapI| 93421 CHP 60,00 87,25 108,19 5.235,00 6.491,40
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CQRRIDAS PONTALETADAS A
33 | snapi| ggosg  CADA 200M-2UTILIZAGOES. AF_03/2024 M 40,00 65,18 80,82 2.607,20 3.232,80
4 MOVIMENTAGAO DE TERRA 4830389 50.888,88
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M E ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM
SOLO DE 2:& CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
4.1 | sINAPI | 102316 |INTERFERENCIA. AF_09/2024 M3 505,00 7,70 9,55 3.888,50 4.822,75
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
42 | sINAPI| 100978 |(UNIDADE: M3). AF_02/2026 M3 505,00 7,59 9,41 3.832,95 4.752,05
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M?/
POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023
4.3 | SINAPI| 94306 M3 108,00 73,88 91,61 7.979,04 9.893,88




44

SICRO

4915734

Recomposigdo mecanizada de aterro com material de jazida

m*

40,00

14,66

18,18

586,40

727,20

4.5

SINAPI

93589

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

10100,00

3,17

3,93

32.017,00

39.693,00

FUNDAGOES

31.760,73

39.381,32

5.1

SINAPI

107136

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 50 CM DE DIAMETRO,
PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHAO E
CONCRETO FCK 40 MPA LANCADO POR BOMBA LANCA
(EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAGAO E

24,00

175,46

217,57

4.211,04

5.221,68

5.2

SINAPI

92831

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

8,00

1306,19

1619,68

10.449,52

12.957,44

5.3

SINAPI

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

M3

14,16

763,98

947,34

10.817,96

13.414,33

5.4

SINAPI

104919

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

355,14

12,77

15,83

4.535,14

5.621,87

5.5

SINAPI

104917

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

111,42

15,68

19,44

1.747,07

2.166,00

CORTINA DE CONCRETO ARMADO

43.852,68

54.375,95

6.1

SINAPI

100341

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10
UTILIZAGOES. AF_11/2024

M2

140,74

43,90

54,44

6.178,49

7.661,89

6.2

SINAPI

99432

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAGOES
UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS
MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL
FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2024

M3

26,00

759,36

941,61

19.743,36

24.481,86

6.3

SINAPI

100345

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO
ARMADO, COM ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2024

KG

689,82

9,59

11,89

6.615,37

8.201,96

6.4

SINAPI

100344

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO
ARMADO, COM ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_11/2024

KG

661,80

12,34

15,30

8.166,61

10.125,54

6.5

SINAPI

100342

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO
ARMADO, COM ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_11/2024

KG

153,22

17,12

21,23

2.623,13

3.252,86

6.6

SINAPI

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024

M2

12,00

43,81

54,32

525,72

651,84

TRANSVERSINAS

4.896,14

6.071,09

71

SINAPI

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

M2

21,20

67,08

83,18

1.422,10

1.763,42

7.2

SINAPI

99432

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAGOES
UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS
MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL
FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2024

M3

3,00

759,36

941,61

2.278,08

2.824,83

7.3

SINAPI

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGCO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

33,08

10,91

291,10

360,90

7.4

SINAPI

92763

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

59,42

11,32

542,50

672,63




7.5

SINAPI

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

25,50

14,21

17,62

362,36

449,31

LONGARINAS

94.553,29

117.242,16

8.1

SINAPI

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

M2

144,00

67,08

83,18

9.659,52

11.977,92

8.2

COMP.

CONCRETO SIMPLES FCK= 35 MPA (b0) C/ADITIVO,
FABRICADO NA PBRA, SEM LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

M3

18,00

840,88

1042,69

15.135,84

18.768,42

8.3

SINAPI

103673

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

M3

18,00

46,83

58,07

842,94

1.045,26

8.4

SINAPI

92760

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

351,12

13,21

16,38

4.638,30

5.751,35

8.5

SINAPI

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

236,32

11,32

2.157,60

2.675,14

8.6

SINAPI

92764

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGCO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

484,64

8,80

10,91

4.264,83

5.287,42

8.7

SINAPI

92765

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGCO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

595,20

10,00

12,40

5.952,00

7.380,48

8.8

SINAPI

92766

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

2.180,84

9,88

12,25

21.546,70

26.715,29

8.9

SICRO

3806420

Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagdo
de guindaste

un

4,00

4227,81

5242,48

16.911,24

20.969,92

SINAPI

5915400

Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500
kN em cavalo mecéanico com dolly de 4 eixos com capacidade
de 57t

un

4,00

3361,08

4167,74

13.444,32

16.670,96

TABULEIRO

50.952,54

63.181,21

9.1

COMP.

PLACAS TRELIGADAS PRE-MOLDADAS PARA PONTE

M2

75,00

207,56

257,37

15.567,00

19.302,75

9.2

SINAPI

93287

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP

20,00

363,17

450,33

7.263,40

9.006,60

9.3

SINAPI

100947

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_02/2026

TXKM

225,00

2,58

3,20

580,50

720,00

9.4

SINAPI

100948

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM

525,00

0,99

1,23

519,75

645,75

9.5

SINAPI

100945

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).
AF_02/2026

TXKM

75,00

3,71

4,60

278,25

345,00

9.6

SINAPI

92768

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

531,36

13,54

16,79

7.194,61

8.921,53

9.7

SINAPI

92267

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

M2

75,00

63,12

78,27

4.734,00

5.870,25

9.8

COMP.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA DE AGO
SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10x10cm,
FERRO 5.0mm (3,11 kg/m2), PAINEL 2,45x6,0m

M2

100,00

16,15

20,03

1.615,00

2.003,00

9.9

SINAPI

92772

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

592,80

10,81

5.169,22

6.408,17




9.10

SINAPI

103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3

11,25 713,85 885,17 8.030,81 9.958,16

10

BATE-RODAS

2.358,92 2.924,92

10.1

SINAPI

96542

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

9,00 101,20 125,49 910,80 1.129,41

SINAPI

99439

CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES)
FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2024

M3

0,45 767,37 951,54 345,32 428,19

10.3

SINAPI

92771

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

31,20 10,42 12,92 325,10 403,10

10.4

SINAPI

92770

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

47,16 11,76 14,58 554,60 687,59

10.5

SINAPI

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

15,70 14,21 17,62 223,10 276,63

1

SINALIZAGAO

1.105,91 1.371,34

111

SICRO

5213570

Placa em ago - pelicula | + | - fornecimento e implantagdo

m?2

1,44 454,69 563,82 654,75 811,90

11.2

SINAPI

103694

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE
MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZACAO, EM SOLO,
COM H=DE 2,5 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

UN

4,00 112,79 139,86 451,16 559,44

12

DRENOS

253,44 314,28

121

SINAPI

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

6,00 42,24 52,38 253,44 314,28

TOTAL

‘ 354.154,73‘ 439.137,65

MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA
CNPJ: 87.488.938/0001-80
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