
PROJETO: PONTE - ARROIO TROMBUDO 2
LOCAL: ESTRADA GRANDE, DONA FRANCISCA/RS BDI: 24,00%
DATA: 07/2026 BDI DIF.

SINAPI: mai/26
SICRO: jan/26
SBC: jul/26

ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VALOR 
UNIT.

VALOR 
UNIT. +BDI TOTAL TOTAL+BDI

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
13.979,63 17.334,75

1.1 COMP. 1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

UNID. 1,00 13979,63 17334,75 13.979,63 17.334,75

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
52.315,93 64.872,99

2.1 SINAPI 90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 300,00 78,07 96,81 23.421,00 29.043,00

2.2 SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 80,00 146,28 181,39 11.702,40 14.511,20

2.3 SINAPI 90781
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 32,00 47,82 59,30 1.530,24 1.897,60

2.4 COMP. 2
BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 4 X4  M²

UNID. 1,00 6745,84 8364,84 6.745,84 8.364,84

2.5 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 
1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 4,00 1125,00 1395,00 4.500,00 5.580,00

2.6 COMP. 6

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO 
DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_04/2016 M2 15,00 294,43 365,09 4.416,45 5.476,35

3 SERVIÇOS PRELIMINARES
10.082,40 12.502,04

3.1 SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS M2 4,00 494,87 613,64 1.979,48 2.454,56

3.2 SINAPI 93421

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, 
MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 60,00 87,25 108,19 5.235,00 6.491,40

3.3 SINAPI 99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M 44,00 65,18 80,82 2.867,92 3.556,08

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
52.458,68 65.040,48

4.1 SINAPI 102316

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR 
QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 M3 524,00 7,70 9,55 4.034,80 5.004,20

4.2 SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 
1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026 M3 524,00 7,59 9,41 3.977,16 4.930,84

4.3 SINAPI 94306

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE 
DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3 144,00 73,88 91,61 10.638,72 13.191,84

4.4 SICRO 4915734

Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida

m³ 40,00 14,66 18,18 586,40 727,20

4.5 SINAPI 93589

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, 
EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 
M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 10480,00 3,17 3,93 33.221,60 41.186,40

5 FUNDAÇÕES
64.566,96 80.059,26

5.1 SINAPI 106797

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, 
INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E BOMBEAMENTO 
(EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2026

M 67,20 468,63 581,10 31.491,94 39.049,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÃO DESONERADO



5.2 SINAPI 92831

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024 M 8,00 1306,19 1619,68 10.449,52 12.957,44

5.3 SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024 M3 14,16 763,98 947,34 10.817,96 13.414,33

5.4 SINAPI 104919

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 KG 621,48 12,77 15,83 7.936,30 9.838,03

5.5 SINAPI 104917

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 KG 246,89 15,68 19,44 3.871,24 4.799,54

6 CORTINA DE CONCRETO ARMADO
53.181,01 65.942,60

6.1 SINAPI 100341

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 M2 164,74 43,90 54,44 7.232,09 8.968,45

6.2 SINAPI 99432

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES 
UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL 
FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024 M3 30,80 759,36 941,61 23.388,29 29.001,59

6.3 SINAPI 100345

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2024

KG 778,13 9,59 11,89 7.462,27 9.251,97

6.4 SINAPI 100344

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2024

KG 947,16 12,34 15,30 11.687,95 14.491,55

6.5 SINAPI 100342

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2024

KG 163,38 17,12 21,23 2.797,07 3.468,56

6.6 SINAPI 96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_01/2024

M2 14,00 43,81 54,32 613,34 760,48

7 TRANSVERSINAS
6.799,53 8.431,26

7.1 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 29,20 67,08 83,18 1.958,74 2.428,86

7.2 SINAPI 99432

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES 
UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL 
FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024 M3 4,20 759,36 941,61 3.189,31 3.954,76

7.3 SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 45,71 8,80 10,91 402,25 498,70

7.4 SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 82,54 9,13 11,32 753,59 934,35

7.5 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34,88 14,21 17,62 495,64 614,59

8 LONGARINAS
94.553,29 117.242,16

8.1 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 144,00 67,08 83,18 9.659,52 11.977,92

8.2 COMP. 4

CONCRETO SIMPLES FCK= 35 MPA (b0) C/ADITIVO, 
FABRICADO NA PBRA, SEM LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO M3    18,00 840,88 1042,69 15.135,84 18.768,42

8.3 SINAPI 103673

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022 M3 18,00 46,83 58,07 842,94 1.045,26

8.4 SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 351,12 13,21 16,38 4.638,30 5.751,35

8.5 SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 236,32 9,13 11,32 2.157,60 2.675,14

8.6 SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 484,64 8,80 10,91 4.264,83 5.287,42



8.7 SINAPI 92765

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 595,20 10,00 12,40 5.952,00 7.380,48

8.8 SINAPI 92766

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2.180,84 9,88 12,25 21.546,70 26.715,29

8.9 SICRO 3806420

Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização 
de guindaste

un 4,00 4227,81 5242,48 16.911,24 20.969,92

8.10 SINAPI 5915400

Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 
kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade 
de 57 t

un 4,00 3361,08 4167,74 13.444,32 16.670,96

9 TABULEIRO
62.229,61 77.164,85

9.1 COMP. 3

PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE

M2 75,00 207,56 257,37 15.567,00 19.302,75

9.2 SINAPI 93287

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, 
POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 28,00 363,17 450,33 10.168,76 12.609,24

9.3 SINAPI 100947

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_02/2026 TXKM 315,00 2,58 3,20 812,70 1.008,00

9.4 SINAPI 100948

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 TXKM 735,00 0,99 1,23 727,65 904,05

9.5 SINAPI 100945

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026 TXKM 105,00 3,71 4,60 389,55 483,00

9.6 SINAPI 92768

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 531,36 13,54 16,79 7.194,61 8.921,53

9.7 SINAPI 92267

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020 M2 105,00 63,12 78,27 6.627,60 8.218,35

9.8 COMP. 5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO 
SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10x10cm, 
FERRO 5.0mm (3,11 kg/m2), PAINEL 2,45x6,0m

M2 140,00 16,15 20,03 2.261,00 2.804,20

9.9 SINAPI 92772

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 830,00 8,72 10,81 7.237,60 8.972,30

9.10 SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS M3 15,75 713,85 885,17 11.243,14 13.941,43

10 BATE-RODAS
2.358,92 2.924,92

10.1 SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 M2 9,00 101,20 125,49 910,80 1.129,41

10.2 SINAPI 99439

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) 
FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM 
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2024 M3 0,45 767,37 951,54 345,32 428,19

10.3 SINAPI 92771

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 31,20 10,42 12,92 325,10 403,10

10.4 SINAPI 92770

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 47,16 11,76 14,58 554,60 687,59

10.5 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,70 14,21 17,62 223,10 276,63

11 SINALIZAÇÃO
1.105,91 1.371,34

11.1 SICRO 5213570
Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação

m² 1,44 454,69 563,82 654,75 811,90

11.2 SINAPI 103694

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 
MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM 
H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 UN 4,00 112,79 139,86 451,16 559,44

12 DRENOS 253,44 314,28



12.1 SINAPI 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 6,00 42,24 52,38 253,44 314,28

TOTAL 413.885,31 513.200,93

____________________________ ____________________________
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