PLANILHA ORGAMENTARIA - PONTE FORMOSO

m - HAR
OBRA = CONSTRUGCAO DE PONTE DE CONCRETO - SECAO 7,60x15,00 M (;o\* /4
> g
CLIENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA/RS = (\ 7;
<
b
LOCAL = ESTRADA LINHA GRANDE, LOCALIDADE DE FORMOSO, INTERIOR DE DONA FRANCISCA/RS EA S
© =
BDI = 25,36% b 2
/Y v H w>
ENCARGOS SOCIAIS - Sem Desoneragao = Horista: 111,95%; Mensalista: 69,29%.
FONTE = SINAPI 07/2026 - Rio Grande do Sul / SICRO - Rio Grande do Sul
: CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | VALOR TOTAL
ITEM FONTE CcODIGO SERVIGOS UNID. QUANT. (SEM BDI) (RS) (COM BDI) (RS) (COM BDI) (R$)
TOTAL GLOBAL COM BDI - PONTE FORMOSO - (R$) 747.520,80
1 SERVICOS AUXILIARES 29.616,12
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
1 SINAPI 90778 paARA EXECUGAO E SUPERVISAO DA EXECUGAO DA OBRA,; H 60.00 146,28 183,37 11.002,20
1.2 SINAPI 90776  |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; H 172,00 78,07 97,86 16.831,92
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
1.3 SINAPI 100309 |~ v iol EMENTARES: H 30,00 47,39 59,40 1.782,00
2 PRELIMINARES 26.369,75
21 DEMOLIGCOES E DESCARGAS 10.367,10
2.1.1 COMP. - MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS; SERVICO 1,00 4.526,79 5.674,78 5.674,78
DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE REDE DE DRENAGEM EXISTENTE PARA
212 SINAPI 104796 CONSTRUCAO DA PONTE; M 6,00 15,84 19,85 119,10
213 SINAPI 100982 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE; (VE 91,20 9,67 12,12 1.105,34
ESCAVAGAO ESTRADA P/ LOCAGCAO DA PONTE - ESCAVAGAO VERTICAL
PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE
214 SINAPI 101230 |SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M? (Ve 228,00 12,14 15,21 3.467,88
/111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM
E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H. AF_05/2020;
2.2 SERVICOS INICIAIS - CANTEIRO DE OBRAS 16.002,65
LOCACAO DE CONTAINER ESCRITORIO E DEPOSITO, COM 2,30 X 6,00 M,
221 SINAPI | 10775  |ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM MES 4,00 1.162,50 1.457,31 5.829,24
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO);
GERADOR PORTATIL, MONOFASICO, POTENCIOA 5500 VA, MOTOR A
222 SINAPI 93415 | GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13CM - CHP DIURNO. AF 03/; CHP 80,00 12,11 15,18 121440
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA )
2.23 SINAPI 103689 | Al VANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS; M 3:40 496,79 622,17 2117.41
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
2.24 SINAPI 99059 | CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024. M 80,00 68,22 85,52 6.841,60
3 INFRAESTRUTURA 190.032,62
3.1 ENSECADEIRAS 3.677,10
ENSECADEIRA DE SOLO COM UTILIZAGAO DE ESCAVADEIRA (ESCAVAGAO, .
3.1.1 SINAPI 102287 | <) RGA. TRANSPORTE), M 35,00 75,44 94,57 3.309,95
REMOGAO DE ENSECADEIRA DE SOLO COM ESCAVADEIRA ( CARGA,
TRANSPORTE) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
3.1.2 SINAPI 100976 |GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM PA VE 35,00 8,37 10,49 367,15
CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026
3.2 FUNDAGOES 186.355,52
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM 5
3.2 SINAPI 102314 [ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A M 37,70 8,78 11,00 414,70
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024;
322 SINAPI 104482 |ESGOTAMENTO DA VALA DOS TUBULOES COM BOMBA SUBMERSIVEL. H 36,00 33,31 4,75 1.503,00
AF_12/2022;
323 SICRO 2306110 |ESTACA TRILHO TR-37 - FORNECIMENTO E CRAVAGAO; M 192,00 237,48 297,70 57.158,40
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
.24 SINAPI 92818 INIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 12,00 1:375,15 1.723,88 20.686,56
AF_03/2024
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
325 SINAPI 95684 | ~RCULAR. DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021. PS, KG 73,80 13,46 16,87 1.245,00
3.2.6 SINAPI 95579 X"? %;’ZGOE:V' E'SE_ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,00 MM. KG 575,65 7,75 9,71 5.589,56




3.27

SINAPI

96557

CONCRETAGEM DA FUNDAGAO - TUBULAO - BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024;

M3

21,20

913,17

1.144,74

24.268,48

3.28

SINAPI

96544

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024;

KG

147,70

17,86

22,38

3.305,52

3.2.9

SINAPI

96545

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024:

KG

251,80

15,76

19,75

4.973,05

3.2.10

SINAPI

104920

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024;

KG

803,00

10,24

12,83

10.302,49

3.2.11

SINAPI

104921

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024;

KG

984,82

9,52

11,93

11.748,90

3.2.12

SINAPI

96540

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF_01/2024;

M2

62,40

138,29

173,36

10.817,66

3.2.13

SINAPI

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024.

M3

30,00

913,17

1.144,74

34.342,20

MESO-ESTRUTURA

110.361,99

41

SINAPI

100345

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024;

KG

4105,97

8,98

11,25

46.192,16

4.2

SINAPI

100344

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. F_11/2024;

KG

81,50

11,70

14,66

1.194,79

4.3

SINAPI

100341

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
CONTENCAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18
MM, 10 UTILIZACOES. AF_11/2024;

MZ

160,00

45,53

57,07

9.131,20

4.4

SINAPI

100349

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024.

M3

51,68

831,11

1.041,87

53.843,84

SUPERESTRUTURA

379.442,62

LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO

210.353,38

SINAPI

92766

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022;

KG

3970,86

9,12

11,43

45.386,92

SINAPI

92765

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022;

KG

1694,30

9,24

11,58

19.619,99

SINAPI

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022;

KG

3502,24

10,21

12,79

44.793,64

514

SINAPI

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022;

KG

486,50

11,58

14,51

7.059,11

SINAPI

92763

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022;

KG

410,60

8,51

10,66

4.376,99

SINAPI

96542

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES - CONSIDERANDO AS 4 VIGAS. AF_01/2024;

M2

245,50

105,29

131,99

32.403,54

SINAPI

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35
MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024;

M3

26,50

913,17

1.144,74

30.335,61

SINAPI

100950

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020;

TXKM

3970,00

4,59

5,75

22.827,50

SINAPI

89272

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP
DIURNO. AF_11/2014.

CHP

12,00

236,00

295,84

3.550,08

5.2

TRANSVERSINAS

33.548,72

5.2.1

SINAPI

92765

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022;

KG

388,40

9,24

11,58

4.497,67

522

SINAPI

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;

KG

242,15

8,16

10,22

2.474,77

523

SINAPI

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022;

KG

157,50

10,21

12,79

2.014,42

524

SINAPI

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022;

KG

301,00

12,57

15,75

4.740,75

525

SINAPI

96542

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024;

M2

51,30

105,29

131,99

6.771,08

526

SINAPI

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35
MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024.

M3

11,40

913,17

1.144,74

13.050,03

5.3

LAJE PRE-MOLDADA

60.007,32




LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, TRELICADA,BIAPOIADA, COM
5.3.1 SINAPI 106071 ARMAGCAO PARA PISO DE ALTO TRAFEGO DE PONTE, SEM ENCHIMENTO, M2 114,00 391,89 491,27 56.004,78
COM PAINEL TRELICADO MACIGCO- CONCRETO FCK 35 MPa;
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO
5.3.2 SINAPI | 7156 DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 M2 114,00 28,01 35,11 4.002,54
CM;
5.4 GUARDA-RODAS E GUARDA-CORPO 75.533,20
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
541 SINAPI 82761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 52,14 11,58 14,51 756,55
AF_06/2022;
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.4.2 SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 41,25 13,73 17,21 709,91
AF_06/2022;
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA >
543 SINAPI 96542 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAQ()ES. AF_01/2024 M 18,00 105,29 131,99 237582
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - 3
544 SINAPI 107276 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026; M 1,80 804,00 1.007,89 1.814,20
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES
545 SINAPI 99844 HORIZONTAIS E VERTICAIS, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO; M 122,00 420,81 527,52 64.357.44
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) PULVERIZADA
5.4.6 SINAPI 100719 SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). M 122,00 12,16 15,24 1.859,28
AF_01/2020_PE;
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
5.4.7 SINAPI 100739 |ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM M 244,00 11,97 15,00 3.660,00
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE.
6 ATERRO 11.229,82
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
6.1 SINAPI 94310 (CAPACIDADE DA CAGCAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, M3 114,00 70,52 88,40 10.077,60
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023;
REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO
6.2 SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE M2 70,00 3,03 3,79 265,30
PAVIMENTOS. AF_09/2024.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
6.3 SINAPI 93589 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026. M3XKM 228,00 an 3,89 886,92
7 SERVICOS FINAIS 467,38
71 SICRO 3806403 LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB M2 114,00 233 2.92 332,88
PRESSAO;
PINTURA DE GUARDA RODA COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
7.2 SINAPI 102498 (CAIACAO). AF_05/2021; M 60,00 1,80 2,25 135,00
TOTAL GLOBAL COM BDI - PONTE FORMOSO - (R$) 747.520,80

* BDI UTILIZADO NA ELABORAGAO DA PLANILHA ORGAMENTARIA = 25,36%
EMPRESA: GAMA ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA.

CNPJ: 54.609.867/0001-78
RESPONSAVEL PELA PLANILHA ORGAMENTARIA: Engenheira Civil - Gabriela Griitzmacher Machado
DATA: 02 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
g b GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
J

Data: 09/09/2026 16:43:36-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Gabriela Griitzmacher Machado

Engenheira Civil - CREA/RS 215.695
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