
ENCARGOS SOCIAIS - Sem Desoneração = Horista: 111,95%; Mensalista: 69,29%.

824.500,00

1 SERVIÇOS AUXILIARES 108.114,40

1.1 SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PARA 

EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA;
H 160,00 146,28 183,37 29.339,20

1.2 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; H 720,00 78,07 97,86 70.459,20

1.3 SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; H 140,00 47,39 59,40 8.316,00

2 PRELIMINARES 41.348,80

2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 24.522,49

2.1.1 COMP. - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ; SERVIÇO 1,00 14.314,48 17.944,63 17.944,63

2.1.2 SINAPI 104796
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE REDE DE DRENAGEM EXISTENTE PARA 

CONSTRUÇÃO DA PONTE;
M 6,00 15,84 19,85 119,10

2.1.3 SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026;

M³ 51,00 9,67 12,12 618,12

2.1.4 SINAPI 101230

ESCAVAÇÃO ESTRADA P/ LOCAÇÃO DA PONTE -  ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA 

INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 

DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 

KM/H. AF_05/2020;

M³ 384,00 12,14 15,21 5.840,64

2.2 SERVIÇOS INICIAIS - CANTEIRO DE OBRAS 16.826,31

2.2.1 SINAPI I 10775

LOCACAO DE CONTAINER ESCRITORIO E DEPÓSITO, COM 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 

M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 

(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO);

MÊS 6,00 1.162,50 1.457,31 8.743,86

2.2.2 SINAPI 93415
GERADOR PORTÁTIL, MONOFÁSICO, POTÊNCIOA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, 

POTÊNCIA DO MOTOR 13CM - CHP DIURNO. AF 03/2016;
CHP 100,00 12,11 15,18 1.518,00

2.2.3 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS;
M² 3,40 496,79 622,77 2.117,41

2.2.4 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024.
M 52,00 68,22 85,52 4.447,04

3 INFRAESTRUTURA 176.952,94

3.1 ENSECADEIRAS 8.930,10

CUSTO UNITÁRIO 

(COM BDI) (R$)

TOTAL GLOBAL COM BDI - PONTE TROMBUDO - (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  -  PONTE TROMBUDO

OBRA = CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO - SEÇÃO 5,0x25 M 

CÓDIGO
CUSTO UNITÁRIO 

(SEM BDI) (R$)
UNID. QUANT.

FONTE = SINAPI 07/2026 - Rio Grande do Sul / SICRO - Rio Grande do Sul 

ITEM FONTE

CLIENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA/RS

LOCAL = LOCALIDADE DE TROMBUDO, INTERIOR DE DONA FRANCISCA/RS

BDI = 25,36%

VALOR TOTAL 

(COM BDI) (R$)
SERVIÇOS
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3.1.1 SINAPI 94315
ENSECADEIRA DE SOLO COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA (ESCAVAÇÃO, 

CARGA, TRANSPORTE) - COM UTILIZAÇAO DE RETROESCAVADEIRA;
M³ 85,00 75,44 94,57 8.038,45

3.1.2 SINAPI 100976

REMOÇÃO DE ENSECADEIRA DE SOLO COM ESCAVADEIRA ( CARGA, 

TRANSPORTE) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M³ 85,00 8,37 10,49 891,65

3.2 FUNDAÇÕES 168.022,84

3.2.1 SINAPI 102314

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 

MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_09/2024;

M³ 16,05 8,78 11,00 176,55

3.2.2 SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DA VALA DOS TUBULÕES COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022; H 40,00 33,31 41,75 1.670,00

3.2.3 SICRO 2306110 ESTACA TRILHO TR-37 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO; M 224,00 237,48 297,70 66.684,80

3.2.4 SINAPI 92216

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024;

M 10,00 660,97 828,59 8.285,90

3.2.5 SINAPI 92818

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 2,00 1.375,15 1.723,88 3.447,76

3.2.6 SINAPI 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 

DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS;
KG 54,40 13,46 16,87 917,72

3.2.7 SINAPI 95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,00 MM. AF_09/2021_PS; KG 633,30 7,75 9,71 6.149,34

3.2.8 SINAPI 96557

CONCRETAGEM DA FUNDAÇÃO - TUBULÃO - BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024;

M³ 11,45 913,17 1.144,74 13.107,27

3.2.9 SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024; KG 140,31 17,86 22,38 3.140,13

3.2.10 SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024; KG 243,34 15,76 19,75 4.805,96

3.2.11 SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024;
KG 577,85 10,24 12,83 7.413,81

3.2.12 SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024;
KG 941,41 9,52 11,93 11.231,02

3.2.13 SINAPI 96540

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024;

M² 55,20 138,29 173,36 9.569,47

3.2.14 SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024.

M³ 27,45 913,17 1.144,74 31.423,11

4 MESO-ESTRUTURA 95.900,71

4.1 PILARES 9.470,45

4.1.1 SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;
KG 562,30 9,12 11,43 6.427,08
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4.1.2 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;
KG 25,60 12,57 15,75 403,20

4.1.3 SINAPI 100341
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020;
M² 9,75 45,53 57,07 556,43

4.1.4 SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE PILARES, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024.
M³ 2,00 831,11 1.041,87 2.083,74

4.2 CORTINA 77.664,16

4.2.1 SINAPI 100345
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024;
KG 2784,70 8,98 11,25 31.327,87

4.2.2 SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. F_11/2024;
KG 54,30 11,70 14,66 796,03

4.2.3 SINAPI 100341

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_11/2024;

M² 122,50 45,53 57,07 6.991,07

4.2.4 SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024.
M³ 37,00 831,11 1.041,87 38.549,19

4.3 VIGA APOIO CENTRAL 8.766,10

4.3.1 SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;
KG 228,13 9,24 11,58 2.641,74

4.3.2 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;
KG 97,80 12,57 15,75 1.540,35

4.3.3 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;
KG 54,23 10,21 12,79 693,60

4.3.4 SINAPI 100341
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020;
M² 9,75 45,53 57,07 556,43

4.3.5 SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE VIGAS, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_11/2024.
M³ 3,20 831,11 1.041,87 3.333,98

5 SUPERESTRUTURA 333.529,83

5.1 LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 205.643,69

5.1.1 SINAPI 92766
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;
KG 4405,12 9,12 11,43 50.350,52

5.1.2 SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;
KG 616,75 9,24 11,58 7.141,96

5.1.3 SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;
KG 786,00 8,16 10,22 8.032,92

5.1.4 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;
KG 462,40 8,51 10,66 4.929,18

5.1.5 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;
KG 3851,32 10,21 12,79 49.258,38

5.1.6 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;
KG 535,99 11,58 14,51 7.777,21

5.1.7 SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES - 

CONSIDERANDO AS 4 VIGAS. AF_01/2024;

M² 220,00 105,29 131,99 29.037,80
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5.1.8 SINAPI 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, 

COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024;

M³ 24,00 913,17 1.144,74 27.473,76

5.1.9 SINAPI 100950
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - considerando uma distancia de 25km;

TXKM 1500,00 4,59 5,75 8.625,00

5.1.10 SINAPI 89272
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. 

AF_11/2014.

CHP 44,00 236,00 295,84 13.016,96

5.2 TRANSVERSINAS  24.968,83

5.2.1 SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;
KG 300,30 9,24 11,58 3.477,47

5.2.2 SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022;

KG 160,90 8,16 10,22 1.644,39

5.2.3 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;
KG 161,30 10,21 12,79 2.063,02

5.2.4 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;
KG 186,00 12,57 15,75 2.929,50

5.2.5 SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024;

M² 54,00 105,29 131,99 7.127,46

5.2.6 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, 

COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024.

M³ 6,75 913,17 1.144,74 7.726,99

5.3 LAJE PRÉ-MOLDADA 65.797,50

5.3.1 SINAPI 106071

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, TRELIÇADA,BIAPOIADA, COM ARMAÇÃO 

PARA PISO DE ALTO TRÁFEGO DE PONTE,  SEM ENCHIMENTO, COM PAINEL 

TRELIÇADO MACIÇO- ALTURA TOTAL 21 CM, CONCRETO FCK 35 MPa;

M² 125,00 391,89 491,27 61.408,75

5.3.2 SINAPI I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO

DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM;
M² 125,00 28,01 35,11 4.388,75

5.4 GUARDA-RODAS  E GUARDA-CORPO 37.119,81

5.4.1 SINAPI 82761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;
KG 88,00 11,58 14,51 1.276,88

5.4.2 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;
KG 68,50 13,73 17,21 1.178,88

5.4.3 SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M² 16,30 105,29 131,99 2.151,43

5.4.4 SINAPI 107276
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026;
M³ 1,60 804,00 1.007,89 1.612,62

5.4.5 SINAPI 99844
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES HORIZONTAIS 

E VERTICAIS, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO;
M 50,00 420,81 527,52 26.376,00

5.4.6 SINAPI 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE;
M 100,00 12,16 15,24 1.524,00
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5.4.7 SINAPI 100739

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE.

M 200,00 11,97 15,00 3.000,00

6 ATERRO 62.535,70

6.1 SINAPI 94310

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 

A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023;

M³ 570,00 70,52 88,40 50.388,00

6.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024.

M² 280,00 3,03 3,79 1.061,20

6.3 SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026.
M3XKM 2850,00 3,11 3,89 11.086,50

7 SERVIÇOS FINAIS 6.117,62

7.1 SICRO 3806403
LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB 

PRESSÃO;
M² 125,00 2,33 2,92 365,00

7.2 SINAPI 102498
PINTURA DE GUARDA RODA COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021;
M 50,00 1,80 2,25 112,50

7.3 SICRO 3713604 DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. M 12,00 374,93 470,01 5.640,12

824.500,00

 Gabriela Grützmacher Machado

Engenheira Civil – CREA/RS 215.695

* BDI UTILIZADO NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA = 25,36%

TOTAL GLOBAL COM BDI - PONTE TROMBUDO - (R$)

DATA: 31 de agosto de 2026.

EMPRESA: GAMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 54.609.867/0001-78

RESPONSÁVEL PELA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: Engenheira Civil - Gabriela Grützmacher Machado - Mestra em Estruturas
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