COMPOSIÇÃO – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO – PONTE FORMOSO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO – SEÇÃO 7,60 × 15,00 m – ESTRADA LINHA GRANDE, LOCALIDADE DE FORMOSO – DONA FRANCISCA/RS

PARÂMETRO	VALOR
Valor da mobilização/ desmobilização sem BDI (R$)	4.526,79
BDI	25,36%
Valor da planilha com BDI (R$)	5.674,78

CÓDIGO	REF.	EQUIPAMENTO	DISTÂNCIA MÉDIA (KM)	VELOCIDADE MÉD. (KM/H)	QUANT.	FATOR DE UTILIZAÇÃO	CUSTO TRANSPORTE (R$/H)	CUSTO TOTAL (R$)
5631	SICRO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t	54,32	60,00	1	2	421,90	763,90
91386	SINAPI	Caminhão basculante para apoio às escavações, cargas e ensecadeiras	54,32	60,00	3	2	303,81	1.650,26
5824	SINAPI	Caminhão toco com carroceria aberta para transporte geral de materiais/equipamentos	54,32	60,00	1	2	243,26	440,45
89272	SINAPI/SICRO	Guindaste hidráulico autopropelido para içamento das longarinas pré-moldadas	54,32	60,00	1	2	501,64	908,28
2306110	SICRO	Conjunto/equipamento para cravação das estacas metálicas TR-37	54,32	60,00	1	2	421,90	763,90
SUBTOTAL – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (SEM BDI)								**4.526,79**
BDI								**25,36%**
TOTAL CALCULADO COM BDI								**5.674,78**
VALOR ADOTADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								**5.674,78**

DATA: 09 de SETEMBRO de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
Data: 09/09/2026 15:09:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriela Grützmacher Machado
Engenheira Civil – CREA/RS 215.695