
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO – SEÇÃO 7,60 × 15,00 m – ESTRADA LINHA GRANDE, LOCALIDADE DE FORMOSO – DONA FRANCISCA/RS

VALOR

4.526,79

25,36%

5.674,78

CÓDIGO REF. EQUIPAMENTO
DISTÂNCIA 

MÉDIA 
(KM)

VELOCIDADE MÉD. 
(KM/H) QUANT. FATOR DE 

UTILIZAÇÃO

CUSTO 
TRANSPORTE 

(R$/H)
CUSTO TOTAL (R$)

5631 SICRO
Escavadeira hidráulica sobre 
esteiras, caçamba 0,80 m³, peso 
operacional 17 t

54,32 60,00 1 2 421,90 763,90

91386 SINAPI
Caminhão basculante para apoio 
às escavações, cargas e 
ensecadeiras

54,32 60,00 3 2 303,81 1.650,26

5824 SINAPI
Caminhão toco com carroceria 
aberta para transporte geral de 
materiais/equipamentos

54,32 60,00 1 2 243,26 440,45

89272 SINAPI/SIC
RO

Guindaste hidráulico 
autopropelido para içamento das 
longarinas pré-moldadas

54,32 60,00 1 2 501,64 908,28

2306110 SICRO
Conjunto/equipamento para 
cravação das estacas metálicas 
TR-37

54,32 60,00 1 2 421,90 763,90

4.526,79
25,36%

5.674,78
5.674,78VALOR ADOTADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 09 de SETEMBRO de 2026.

 Gabriela Grützmacher Machado
Engenheira Civil – CREA/RS 215.695

COMPOSIÇÃO – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO – PONTE FORMOSO

SUBTOTAL – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (SEM BDI)
BDI
TOTAL CALCULADO COM BDI

Valor da mobilização/ 
desmobilização sem 

BDI (R$)
BDI

Valor da planilha com 
BDI (R$)

PARÂMETRO
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