MEMORIA CALCULO PLANILHA ORCAMENTARIA - PONTE MOINHO
OBRA = CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO - SECAO 5,0x12,0 M
CLIENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA/RS SR
< @
LOCAL = LOCALIDADE DE LINHA DO MOINHO, INTERIOR DE DONA FRANCISCA/RS : (\ Z
>
BDI = 25,36% =7 o
12}
ENCARGOS SOCIAIS - Sem Desoneragao = Horista: 111,95%; Mensalista: 69,29%. Fryyuw?
FONTE = SINAPI 07/2026 - Rio Grande do Sul / SICRO - Rio Grande do Sul
, CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO |VALOR TOTAL (COM
ITEM | FONTE CODIGO SERVICOS UNID. QUANT. (SEM BDI) (RS) (COM BDI) (RS) BDI) (RS)
MEMORIA CALCULO
TOTAL GLOBAL COM BDI - PONTE LINHA DO MOINHO - (R$) 395.760,00
1 SERVICOS AUXILIARES 25.003,28
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Considerando 14 visitas
1.1 SINAPI 90778 COMPLEMENTARES - PARA EXECUCAO E SUPERVISAO DA EXECUGCAO H 56,00 146,28 183,37 10.268,72 T
técnicas de 4h.
DA OBRA;
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS Considerando 17 dias de
1.2 SINAPI 90776 COMPLEMENTARES: H 136,00 78,07 97,86 13.308,96 ah.
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS . .
1.3 SINAPI 100309 COMPLEMENTARES: H 24,00 47,39 59,40 1.425,60 Média de 6 visitas de 4h.
2 PRELIMINARES 22.226,25
21 DEMOLICOES E DESCARGAS 7.934,00
< ~ Distancia média de61,46 km
2.1.1 COMP. - MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTOS; SERVICO 1,00 5.121,81 6.420,70 6.420,70 percorridos
DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE REDE DE DRENAGEM EXISTENTE Até 5,0m de estrutura
212 SINAPI 104796 |5, on CONSTRUGAO DA PONTE: M 5,00 15,84 19,85 99,25 oxistente.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO . 5,0m (comprimento) x 2,0m
213 SINAPI 100982 BASCULANTE: M 10,00 9,67 12,12 121,20 (largura) x 1,0m (altura)
ESCAVACAO ESTRADA P/ LOCAGCAO DA PONTE - ESCAVACAO
VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E Estimativa: 17,0m
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA . (comprimento) x 5,0m
214 SINAPI 101230 1 ipRAULICA (CACAMBA: 0,8 M*/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES M 85,00 12,14 1521 1.292,85 (largura) x 1,00 m
BASCULANTES DE 14 M?, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 (profundidade)
KM/H. AF_05/2020;
2.2 SERVICOS INICIAIS - CANTEIRO DE OBRAS 14.292,25
LOCACAO DE CONTAINER ESCRITORIO E DEPOSITO, COM 2,30 X 6,00
M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, .
2.21 | SINAPII 10775 SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MES 4,00 1.162,50 1.457,31 5.829,24 Durante 4 meses.
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO);
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GERADOR PORTATIL, MONOFASICO, POTENCIOA 5500 VA, MOTOR A

80 horas durante o periodo

222 SINAPI 93415 GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13CM - CHP DIURNO. AF 03/ - instalar CHP 80,00 12,11 15,18 1.214,40 de obra
poste; '
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA - 3,40 m? conforme modelo -
223 SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS; M 3,40 496,79 622,77 241741 1,4 x2,4m
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE Considerando cada cortina
224 SINAPI 99059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 60,00 68,22 85,52 5.131,20 com 30,0m demarcacao em
AF_03/2024. cada cortina
3 INFRAESTRUTURA 121.103,94
3.1 ENSECADEIRAS 3.151,80
2 ensecadeiras de 15,0 m,
ENSECADEIRA DE SOLO COM UTILIZAGAO DE ESCAVADEIRA 5 com 1,0 m de altura e 1,0m
311 SINAPI 102287 (ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE); M 30,00 75:44 94,57 283710 de largura para proteger as
duas cabeceiras.
REMOGCAO DE ENSECADEIRA DE SOLO COM ESCAVADEIRA ( CARGA, 2 ensecadeiras de 15.0 m
TRANSPORTE) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E com 1.0 m de altura e’1 Or’n
3.1.2 SINAPI 100976 MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA M 30,00 8,37 10,49 314,70 de lar ’ura ara prote e; as
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E o Sabegeirasp 9
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 ’
3.2 FUNDAGOES 117.952,14
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM Aproximadamente 10
3.2.1 SINAPI 102314 ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A M3 15,40 8,78 11,00 169,40 escavacgoes de 1,25 m x
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. 1,25 m por bloco.
AF_09/2024;
322 SINAPI 104482 ESGOTAMEINTO DA VALA DOS TUBULOES COM BOMBA SUBMERSIVEL. H 36,00 33,31 41,75 1.503,00 Con3|d(~arando 1 semana de
AF_12/2022; operagéo.
3.23 SICRO 2306110 |ESTACA TRILHO TR-37 - FORNECIMENTO E CRAVACAO; M 120,00 237,48 297,70 35.724,00 10 blocos x 4 estacas x 3m
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM Considerando 10 blocos de
324 SINAPI 92216 BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 10,00 660,97 828,59 8.285,90 1m de profundidade.
ASSENTAMENTO. AF_03/2024;
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO (155,0 m x 0,245 kg/m)
325 | SINAPI 95584 | |RCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS; KG 41,80 13,46 16.87 705,16 +10%
326 SINAPI 95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,00 MM. KG 527.68 775 9,71 5.123,77 (304,0 m) x 1,578 kg/m)

AF_09/2021_PS;

+10%
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CONCRETAGEM DA FUNDAGAO - TUBULAO - BLOCO DE

10 blocos $100cm x area

327 | SINAPI 96557  |COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE M 7,85 913,17 1.144,74 8.986,20 o o m
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024; oco x 1,
S 96544 |ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 140,31 1786 22.38 514013 (443,2 m) x 0,245 kg/m)
AF_01/2024; +10%
S 96545 |ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 199,12 15.76 19.75 3.932.62 (458,28 m x 0,395 kg/m)
AF_01/2024; +10%
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
3.210| SINAPI 104920 [CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 579,65 10,24 12,83 7.436,90 (547,2 m x 0,96) +10%
AF_01/2024;
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA (454,48 m x 1,578kg/m)
32111 SINAPI 104921 | CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024: KG 788,75 9,52 11,93 9.409,78 +10%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO (11,30m x 1,0m x 2 lados x
3.2.12| SINAPI 96540 |DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M2 45,20 138,29 173,36 7.835,87 3):% (5,0m x 1.0m x 2 lados)
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024; ' ’
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, (11,.30m x 1,00 m x 1,00 m x
3.2.13| SINAPI 96557  |FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M2 22,45 913,17 1.144,74 25.699,41 o) (5 Om 1 On 1.0
ACABAMENTO. AF_01/2024. )+ (5,0m x1,0x 1,0m)
4 MESO-ESTRUTURA 75.371,08
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, (2.572,32 m x 0,963 kg/m)
4.1 SINAPI 100345 | SOM AGO GA50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF. 11/2024: KG 2724,86 8,98 11,25 30.654,67 100
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, .
42 | SINAPI 100344 | COM AGO GA50 DE 10 MV - MONTAGEM. F 11/2024: KG 54,30 11,70 14,66 796,03 (80,0 m x 0,617 kg/m) +10%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 113 m % 271 x 2 lados x 2
43 | SINAPI 100341 [CORTINA DE CONTENCAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 121,50 45,53 57,07 6.934,00 conae
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_11/2024;
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE BOMBA - \ 1,66 m2x 11,30 m x 2
44 | SINAPI 100349 || ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024. M 35,50 831,11 1.041.87 36.986,38 cortinas
5 SUPERESTRUTURA 141.255,49
51 LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 92.272,24
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE P
511 | SINAPI 92766  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - KG 2127,80 9,12 11,43 24.320,75 0o "G93 Kg
MONTAGEM. AF_06/2022; °
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
512 | SINAPI 92764  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - KG 497,83 8,16 10,22 5.087,82 (286,80 x 1,578kg/m) +10%
MONTAGEM. AF_06/2022;
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE (2.625.68 mx 0,617 kg/m)
513 | SINAPI 92762  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1985,66 10,21 12,79 25.396,59 P, O11kg

MONTAGEM. AF_06/2022;

+10%
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SINAPI

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022;

KG

252,40

11,58

14,51

3.662,32

(573,60m x 0,395 kg/m)
+10%

515

SINAPI

96542

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZACOES - CONSIDERANDO AS 4 VIGAS. AF_01/2024;

M2

105,60

105,29

131,99

13.938,14

(0,4m + 0,9m + 0,9m) x
12,5m x 4 vigas

SINAPI

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024;

M3

11,52

913,17

1.144,74

13.187,40

0,235 m2x 12,0m x 4 vigas

SINAPI

100950

(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7TM, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - considerando uma
distancia de 25km;

TXKM

750,00

4,59

5,75

4.312,50

28,2 toneladas (vigas
longarinas) x
aproximadamente 26km

SINAPI

89272

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014.

CHP

8,00

236,00

295,84

2.366,72

Considerando 8 horas de
operagéo para icamento de
4 longarinas.

5.2

TRANSVERSINAS

12.778,91

5.2.1

SINAPI

92765

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022;

KG

150,15

9,24

11,58

1.738,73

(55,35 m x 2,466 kg/m)
+10%

522

SINAPI

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;

KG

80,45

8,16

10,22

822,19

(46,4 x 1,578kg/m) +10%

523

SINAPI

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022;

KG

51,62

10,21

12,79

660,21

(118,8m x 0,40 kg/m) +10%

524

SINAPI

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022;

KG

92,98

12,57

15,75

1.464,43

(345,0 x 0,245 kg/m) +10%

525

SINAPI

96542

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024;

M2

31,83

105,29

131,99

4.201,24

0,9mx5,0mx2lados x 3
vigas + Laterais

5.2.6

SINAPI

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024.

M3

3,40

913,17

1.144,74

3.892,11

0,9mx0,25mx50mx3
vigas

5.3

LAJE PRE-MOLDADA

31.582,80

5.3.1

SINAPI

106071

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, TRELICADA,BIAPOIADA, COM
ARMAGCAO PARA PISO DE ALTO TRAFEGO DE PONTE, SEM
ENCHIMENTO, COM PAINEL TRELICADO MACICO- CONCRETO FCK 35
MPa;

M2

60,00

391,89

491,27

29.476,20

Tabuleiro 5,0 x 12,0 m.

5.3.2

SINAPI |

7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO

DO FIO =5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X
10 CMV;

M2

60,00

28,01

35,11

2.106,60

Tabuleiro 5,0 x 12,0 m.

5.4

GUARDA-RODAS E GUARDA-CORPO

4.621,54
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
541 SINAPI 82761  [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.|  KG 42,20 11,58 14,51 612,32 (96,0 m x 0,4 kg/m) +10%
AF_06/2022;
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
542 | SINAPI 92759  [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.|  KG 33,00 13,73 17,21 567,93 (200,0 m x 0,15 kg/m) +10%
AF_06/2022:
FABRICACAU, MONTAGENM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
543 | SINAPI 96542  [BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M 15,00 105,29 131,99 1.979,85 12,0 m x 0,3 m x 4 lados
AE 01/2024
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA . ,
544 | SINAPI 107276 | "N CAMENTO, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO. AF. 0772026, M 145 804,00 1.007,89 1.461,44 0,06 m?x 24,0 m
6 ATERRO 10.456,88
2 o
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA ;602 dielj:gjr:"i‘lss‘;s; Z?I'V’;
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 MY/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE . '
6.1 SINAPI 94310 2.5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. M 80,00 70,52 88,40 7.072,00 de acordo com a'altur.a da
ponte e perfil topografico
AF_08/2023; .
existente.
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO Considerando 36.0 m? em
62 | sINAPI 100576 ~|PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO M 72,00 3,03 3,79 272,88 peviperiiiieins
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024. '
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA Considerando até 10 kn de
63 | siNaPI 93589  [URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 800,00 3,11 3,89 3.112,00 e
distancia.
AF_02/2026.
7 SERVICOS FINAIS 343,08
71 | sicRo | 3806403 |-MPEZAEM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO DAGUA M2 60,00 2,33 2,97 178,20 Tabuleiro 5,0 x 12,0 m.
SOB PRESSAO;
PINTURA DE GUARDA RODA COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 24 metros de guarda-rodas -
72 | siNaPI 102498 | pIACKO), AR 052021, M 72,00 1,80 2,29 164,88 Sty
TOTAL GLOBAL COM BDI - PONTE LINHA DO MOINHO - (R$) 395.760,00

* BDI UTILIZADO NA ELABORAGAO DA PLANILHA ORGAMENTARIA = 25,36%

EMPRESA: GAMA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

CNPJ: 54.609.867/0001-78

RESPONSAVEL PELA PLANILHA ORGAMENTARIA: Engenheira Civil - Gabriela Griitzmacher Machado
DATA: 01 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente

b GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
g L Data: 09/09/2026 16:50:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriela Griitzmacher Machado
Engenheira Civil - CREA/RS 215.695
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