PLANILHA ORGAMENTARIA - PROJETO DRENAGEM URBANA

HAR
Q,\\\ /
OBRA = PROJETO DRENAGEM URBANA é’ 7 )
Ly v
CLIENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA/RS ; r\ f
a
LOCAL = DONA FRANCISCA/RS % Qg
b
BDI = 27,54% /gy
ENCARGOS SOCIAIS - Sem Desoneragao = Horista: 112,84%; Mensalista: 69,95%.
FONTE = SINAPI 09/2025 - Rio Grande do Sul /DAER - Rio Grande do Sul
X CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | VALOR TOTAL
ITEM | FONTE cODIGO SERVICOS UNID. QUANT. (SEM BDI) (R$) (COM BDI) (R$) (COM BDI) (R$)
TOTAL 2.500.000,00
1 GASTOS INICIAIS, ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITORIO 20.468,58
REF. DAER |GASTOS ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITORIO - TAXA DE ART DE EXECUCAO,
11 DAER 1,42 jan/2022 [IMPRESSOES E DEMAIS DESPESAS; UNID. 1,00 670,27 854,86 854,86
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PARA
1.2 SINAPI 90778 EXECUCAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO DA OBRA: H 24,00 135,80 173,19 4.156,56
1.3 SINAPI 90776  |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; H 48,00 75,41 96,17 4.616,16
1.4 SINAPI 100309 |TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; H 30,00 42,89 54,70 1.641,00
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MARCACAO E
15 SINAPI 90781 ACOMPANHAMENTO DO GREIDE. H 160,00 45,09 57,50 9.200,00
2 SERVICOS INICIAIS 14.599,85
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ,
2.1 SINAPI 103689 |_orrUTURA DE MADEIRA. A 03/2022_PS: M 3,40 462,39 589,73 2.005,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO - AVISO DE OBRAS )
2.2 SINAPI 103700 |\ 5| OCAL - BASE SINAP| AGO/2024: M 6,80 33,97 43,32 294,57
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
2.3 | SINAPI | 10775  |ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MES 5,00 1.100,00 1.402,94 7.014,70
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO);
24 SINAPI | REF. 100980 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER; UND. 1,00 2.000,00 2.550,80 2.550,80
SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE.
25 SINAPI 102656  |AF_03/2024 - PARA ISOLAMENTO DE AREAS EM OBRAS - POR TRECHO DE OBRA M 205,00 10,46 13,34 2.734,70
COM REAPROVEITAMENTO.
3 RETIRADA, ESCAVA(}AO, MOVIMENTAQAO DE MATERIAIS E ESCORAMENTO 443.031,43
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), 5
3.1 SINAPI 90087 || ARG. DE 1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL M 1.438,85 9,45 12,05 17.338,14
DE INTERFERENCIA. AF_09/2024;
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3.2

SINAPI

102311

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024;

M3

4.068,28

12,29

15,67

63.749,94

3.3

SINAPI

104796

DEMOLIGAO DE TUBOS 1000MM EXISTENTES, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023;

200,00

16,25

20,72

4.144,00

34

SINAPI

100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL (TUBOS RETIRADOS) CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20
M2/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2021

M3

100,00

6,87

8,76

876,00

35

SINAPI

101573

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5
A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020;

M2

1.276,29

28,83

36,76

46.916,42

3.6

SINAPI

101575

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0
A 4,5M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020;

M3

314,25

24,57

31,33

9.845,45

3.7

SINAPI

104730

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE
DA CAGAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5A 2,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023;

M3

4.068,28

14,20

18,11

73.676,55

3.8

SINAPI

104732

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE
DA CAGAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURADE 1,5A 2,5 M,
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAOQ) DE 12
CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

M3

1.438,85

10,91

13,91

20.014,40

3.9

SINAPI

101850

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA,
COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS - INCLUSO RETIRADA E
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

MZ

2.520,70

64,23

81,91

206.470,53

REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA

19.162,46

4.1

SINAPI |

4720

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3

127,03

109,10

139,14

17.674,95

4.2

SINAPI

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3

127,03

2,32

2,95

374,73

4.3

SINAPI

100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2021

M3

127,03

6,87

8,76

1.112,78

TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

1.649.692,10

5.1

SINAPI

95565

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 300MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

164,00

147,42

188,01

30.833,64

5.2

SINAPI

92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

15,00

173,44

221,20

3.318,00

5.3

SINAPI

92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

20,00

322,67

411,53

8.230,60
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54

SINAPI

92226

TUBO DE CONCRETO ARMADO (MACHO-FEMEA, CLASSE DE RESISTENCIA PA-1)
PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

317,00

630,79

804,50

255.026,50

55

SINAPI

92831

TUBO DE CONCRETO ARMADO (MACHO-FEMEA, CLASSE DE RESISTENCIA PA-1)
PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

816,00

1.299,37

1.657,21

1.352.283,36

POGCOS DE VISITA E CAIXAS DE INSPECAO

353.045,58

6.1

SINAPI

5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,

POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP.

0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

32,00

154,89

197,54

6.321,28

6.2

SINAPI

101624

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR
QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA (5CM), LANCAMENTO MECANIZADO.
AF_08/2020;

M3

3,96

201,48

256,96

1.017,56

6.3

SINAPI

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

MZ

50,49

66,89

85,31

4.307,30

6.4

SINAPI

92762

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;

KG

483,23

11,43

14,57

7.040,72

6.5

SINAPI

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - VIGA
BALDRAME;

KG

122,40

14,64

18,67

2.285,20

6.6

SINAPI

97092

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

KG

225,79

13,91

17,74

4.005,44

6.7

SINAPI

94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 - LAJE
DE FUNDO + VIGA BALDRAME;

M3

18,48

560,31

714,61

13.205,99

6.8

SINAPI

89998

ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF_09/2021

KG

207,68

10,58

13,49

2.801,63

6.9

SINAPI

89996

ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF_09/2021

KG

427,58

11,16

14,23

6.084,47

6.10

SINAPI

90282

GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_09/2021 - GRAUTE DOS CANTOS E CINTAS;

M3

20,80

572,95

730,74

15.201,73

SINAPI

92271

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,
AF_09/2020 - PARA LAJES DE TRANSICAO E COBERTURA DAS CAIXAS E POGOS,
CONSIDERANDO A CONCRETAGEM FORA DO LOCAL E POSTERIOR
POSICIONAMENTO EM CIMA DAS CAIXAS E POCOS;

M2

64,00

100,33

127,96

8.189,44

6.12

SINAPI

92771

ARMAGCAO DE LAJE PARA LAJES DE TRANSIGAO E COBERTURA DOS POGOS DE
VISITA E CAIXAS, CONSIDERANDO ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - MALHA
10X10;

KG

825,09

10,95

13,96

11.518,22
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6.13

SINAPI

94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
LAJES DE TRANSICAO E COBERTURA;

M3

14,08

560,31

714,61

10.061,70

6.14

SINAPI

99244

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE
= 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 - PARA POCOS DE VISITA;

UND

13,00

5.473,13

6.980,43

90.745,59

6.15

SINAPI

99247

ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X2 M.
AF_12/2020 - PARA PROLONGAMENTO DOS POCOS DE VISITA,

7,00

2.332,91

2.975,39

20.827,73

6.16

SINAPI

99254

ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M.
AF_12/2020 - PARA AS CHAMINES DE ACESSO - PARA POCOS DE VISITA;

6,40

1.470,86

1.875,93

12.005,95

6.17

SINAPI

99244

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE
= 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 - PARA CAIXAS ENTERRADAS SEM
ACESSO;

UND

10,00

5.473,13

6.980,43

69.804,30

6.18

SINAPI

99247

ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X2 M.
AF_12/2020 - PARA PROLONGAMENTO DAS CAIXAS;

3,60

2.332,91

2.975,39

10.711,40

6.19

SINAPI

87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

M2

400,00

5,37

6,84

2.736,00

6.20

SINAPI

98114

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 - PARA ACESSO AOS POCOS DE VISITA;

UND

11,00

628,62

801,74

8.819,14

6.21

SINAPI

97961

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M.
AF_12/2020;

UND

13,00

2.735,48

3.488,83

45.354,79

TOTAL

2.500.000,00

* BDI UTILIZADO NA ELABORAGAO DA PLANILHA ORGAMENTARIA = 27,54%
EMPRESA: GAMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

CNPJ: 54.609.867/0001-78
RESPONSAVEL PELA PLANILHA ORGAMENTARIA: Engenheira Civil - Gabriela Griitzmacher Machado
DATA: 10 de novembro de 2025.

OBS: O quantitativo de materiais se trata de uma estimativa para a elaboragao do orgamento.

Documento assinado digitalmente

g b GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
ol

Data: 02/10/2026 09:46:17-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriela Griitzmacher Machado

Engenheira Civil - CREA/RS 215.695
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