PLANILHA ORCAMENTARIA - MOMORIA DE CALCULO - PROJETO DRENAGEM URBANA

,q
OBRA = PROJETO DRENAGEM URBANA I OV;
<T
CLIENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA/RS e (\/ :
O =
LOCAL = DONA FRANCISCA/RS Bl and
BDI = 27,54%
ENCARGOS SOCIAIS - Sem Desoneragao = Horista: 112,84%; Mensalista: 69,95%.
FONTE = SINAPI 09/2025 - Rio Grande do Sul /DAER / SENGE - Rio Grande do Sul
) CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO |VALOR TOTAL (COM
ITEM | FONTE cODIGO SERVICOS UNID. QUANT. ) TR SEEG
MEMORIA DE CALCULO
TOTAL 2.500.000,00
1 GASTOS INICIAIS, ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITORIO 20.468,58
REF. DAER |GASTOS ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITORIO - TAXA DE ART DE EXECUCAO,
11 DAER 14 22 jan/2022 [IMPRESSOES E DEMAIS DESPESAS: UNID. 1,00 670,27 854,86 854,86 -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PARA Considerando 6 visitas técnicas
12 | SINAPI 90778 1EXECUCAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO DA OBRA: H 24,00 135,80 173,19 4.156,56 de 4 horas;
1.3 | siNaPI 90776  |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; H 48,00 75,41 96,17 4.616,16 Considerando 6 diarias;
14 | SINAPI 100309  [TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: H 30,00 42,89 54,70 1.641,00 a:irt‘:'sqera”do em torno de 05
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MARCACAO E Considerando em torno de 20
15 | siNaPI 90781 |\ COMPANHAMENTO DO GREIDE. H 160,00 45,09 57,50 9.200,00 G
2 SERVICOS INICIAIS 14.599,85
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E . Placa com dimens3o minima de
21 SINAPI 103689 |ESTRUTURA DE MADEIRAAF 03/2022_PS: M 3,40 462,39 589,73 2.005,08 1,3mX2,6m= 3,4m?,
oo | sinapl 103700 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO - AVISO DE OBRAS NO - 6.50 33,07 4332 20457 Até 2 placas com dimensdes
LOCAL; minimas de 1,3mX2,6m= 3,4m?;
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
2.3 | SINAPI I 10775  |ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MES 5,00 1.100,00 1.402,94 7.014,70 -
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO);
24 | SINAPI | REF. 100980 [MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER; UND. 1,00 2.000,00 2.550,80 2.550,80 -
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SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024

A acada 125,0m, considerando

25 | siNAPI I 102656  |PARA ISOLAMENTO DE AREAS EM OBRAS - POR TRECHO DE OBRA COM M 205,00 10,46 13,34 2.734,70 o o e
REAPROVEITAMENTO. :
3 RETIRADA, ESCAVAGAO, MOVIMENTAGAO DE MATERIAIS E ESCORAMENTO 443.031,43
[Escavagéo do PV4 até PV5 -
2,2mde largura X 3,05 m de
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA z;og(rt‘sr'ia;ie_(?gf'gg]xf“'5m
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), \ a0 = B3, 91
31 | SINAPI 90087 [ ARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL M 1.438,85 9,45 12,05 17.338,14 [ZE;;azzﬁZ‘:gi?aP)\(/ 2 ?toemP;/:
DE INTERFERENCIA. AF_09/2024; profundidade (média) X 118,0m
de extensdo = 804,76] = TOTAL
= 1.438,85 MP;
Trechos = 348,5m* (PV1 até
PV2) + 687,5m° (PV2 até PV3)
P z z 3 A
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ; 1%03215;; ((PP%BSSPP% 4)):
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 \ ' :
32 | SINAPI 90084 1\13) LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO M 4.068,28 1229 1567 63.749.94 ronoem? Ei% o gg; :
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024; :
- 295,20 m? (Trecho 300mm) +
30,0,0m? (Trecho 400mm) +
48,0m? (Trecho 600mm) =
TOTAL = 4.068,28M;
DEMOLICAO DE TUBOS 1000MM EXISTENTES, DE FORMA MECANIZADA, SEM Aproximadamente 200 metros
33 SINAPI 104796 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023; M 200,00 16,25 20,72 4.144,00 de tubulagao existente;
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL (TUBOS RETIRADOS) CAMINHAO Aoroximadamente 200 metros
34 | SINAPI 100980 |BASCULANTE 14 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? M 100,00 6,87 8,76 876,00 dg e tonter
/155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2021 ¢ '
Trecho do PV1 até PV4 + PV6
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A . até PV9 = 709,05m X 1,8 m
35 SINAPI 101573 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020; M 1.276,29 28,83 36,76 46.916,42 altura do escoramento =
1.276,27m?;
Trecho do PV4 até PV6 =
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A \
36 | SINAPI 101575 |4 2 1 L ARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M E MENOR QUE 2.5 M. AF 08/2020; M 314,25 24,57 31,33 9.845,45 209,5m X 1,5 m altura do
- escoramento = 1.276,27m?;
Trechos = 348,5m* (PV1 até
PV2) + 687,5m° (PV2 até PV3)
+808,5m® (PV3 até PV4) +
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE 718,74m* (PV6 até PV7) +
. 3 = . 3 2
57 | sinap 104730 |PA CACAMBA: 0,8 MY/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE " 406828 14.20 1811 73.676.55 700,92m* (PV7 até PV8) +

DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATORIA. AF_08/2023;

700,92m? (PV8 até PV9) +
295,20 m® (Trecho 300mm) +
30,0,0m? (Trecho 400mm) +
48,0m? (Trecho 600mm) =
TOTAL = 4.068,28M3;
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3.8

SINAPI

104732

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE
DA CACAMBA: 0,8 MY/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE
DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATORIA. AF_08/2023

M3

1.438,85

10,91

13,91

20.014,40

[Escavacao do PV4 até PV5 -
2,2m de largura X 3,05 m de
profundidade (média) X 94,5m
de extensado = 634,09] +
[Escavagéo do PV5 até PV6 -
2,2mde largura X 3,10m de
profundidade (média) X 118,0m
de extensao = 804,76] = TOTAL
=1.438,85 M3

3.9

SINAPI

101850

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA,
COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS - INCLUSO RETIRADA E
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2

2.520,70

64,23

81,91

206.470,53

(Trecho tubos 1000mm :317,0m
extensdo X 1,70m largura =
538,9m?) + (Trecho tubos
1500mm :816,0m extensao X
2,20m largura = 1.795,2m?) +
(Trecho tubos 300mm :164,0m
extenséo X 0,9m largura =
147,6m?)+ (Trecho tubos
400mm: 15,0m extensédo X 1,0m
largura = 15,0m?) + (Trecho
tubos 600mm :20,0m extenséo
X 1,20m largura = 24m?)=
TOTAL = 2.520,70M2.

REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA

19.162,46

4.1

SINAPI |

4720

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3

127,03

109,10

139,14

17.674,95

(Comprimento total da rede
300mm = 164,0m X 0,05 m de
espessura X 1,0m de largura da
vala = 8,2m?3)+(Comprimento
total da rede 400mm = 15,0m X
0,05 m de espessura X 1,1m de
largura da vala =
0,82m?)+(Comprimento total da
rede 600mm = 20,0m X 0,05 m
de espessura X 1,3m de largura
da vala =1,3m?)+(Comprimento
total da rede 1000mm = 317,0m
X 0,05 m de espessura X 1,70m
de largura da vala = 26,95m?) +
(Comprimento total da rede
1500mm = 816,0m X 0,05 m de
espessura X 2,20m de largura
da vala = 89,76m?) += TOTAL =
120,30M3;
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4.2

SINAPI

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3

127,03

2,32

2,95

374,73

(Comprimento total da rede
300mm = 164,0m X 0,05 m de
espessura X 1,0m de largura da
vala = 8,2m?)+(Comprimento
total da rede 400mm = 15,0m X
0,05 m de espessura X 1,1m de
largura da vala =
0,82m?)+(Comprimento total da
rede 600mm = 20,0m X 0,05 m
de espessura X 1,3m de largura
da vala =1,3m?*)+(Comprimento
total da rede 1000mm = 317,0m
X 0,05 m de espessura X 1,70m
de largura da vala = 26,95m?) +
(Comprimento total da rede
1500mm = 816,0m X 0,05 m de
espessura X 2,20m de largura
da vala = 89,76m?*) += TOTAL =
120,30M3;

4.3

SINAPI

100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2021

M3

127,03

6,87

8,76

1.112,78

(Comprimento total da rede
300mm = 164,0m X 0,05 m de
espessura X 1,0m de largura da
vala = 8,2m?®)+(Comprimento
total da rede 400mm = 15,0m X
0,05 m de espessura X 1,1m de
largura da vala =
0,82m?)+(Comprimento total da
rede 600mm = 20,0m X 0,05 m
de espessura X 1,3m de largura
da vala =1,3m?®)+(Comprimento
total da rede 1000mm = 317,0m
X 0,05 m de espessura X 1,70m
de largura da vala = 26,95m3) +
(Comprimento total da rede
1500mm = 816,0m X 0,05 m de
espessura X 2,20m de largura
da vala = 89,76m?®) += TOTAL =
120,30M3;

TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM E COLETA DE AGUAS PLUVIAIS

1.649.692,10

5.1

SINAPI

95565

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
300MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

164,00

147,42

188,01

30.833,64

Comprimento total rede de
drenagem com 300mm de
acordo com o projeto,
considerando também ligagdes
de bocas de lobo existentes até
os novos Pogos de Visita;

52

SINAPI

92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

15,00

173,44

221,20

3.318,00

Comprimento total rede de
drenagem com 400mm de
acordo com o projeto;

5.3

SINAPI

92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

20,00

322,67

411,53

8.230,60

Comprimento total rede de
drenagem com 600mm de
acordo com o projeto;
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TUBO DE CONCRETO ARMADO (MACHO-FEMEA, CLASSE DE RESISTENCIA PA-1)
PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA

: : ! Comprimento total rede de
54 SINAPI 92226 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 317,00 630,79 804,50 255.026,50 drenagem com 1000mm de
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 acordo com o projeto;
TUBO DE CONCRETO ARMADO (MACHO-FEMEA, CLASSE DE RESISTENCIA PA-1)
PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA Comprimento total rede de
5.5 SINAPI 92831 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 816,00 1.299,37 1.657,21 1.352.283,36 drenagem com 1500mm de
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 acordo com o projeto.
(] POCOS DE VISITA E CAIXAS DE INSPEQAO 353.045,58
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGCAO 4X4, Considerando um gasto em
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. ~
6.1 SINAPI 5678 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE CHP 32,00 154,89 197,54 6.321,28 :z:sisgsra escavagao e outros
ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 §os;
(11 PV'S e 10 CAIXAS com areal
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR " de 3,0m? + 1 PV 9,0m?) X (0,05
6.2 SINAPI 101624 QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA (5CM), LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020; M 3,9 201,48 256,96 1.017,56 m de camada de brita) +10%
=3,96m3;
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM " (153 m linear de vigas) X (0,3 m
63 SINAPI 96536 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 M 50,49 66,89 85,31 4.307,30 altura da viga) +10% = 43,80m?;
Considerando 4 ferros de
10.00mm em cada viga
baldrame para base de cada
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO pogo de visita e caixa.
6.4 SINAPI 92762 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 483,23 1,43 14,57 7.040,72 Metragem considerada de vigas
15x30 = 712,0 m considerando
0,175 mde dobra =(712,0 m X
0,617 kg ) +10% = 483,23 kg;
Considerando estribo com corte
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO de 0,8m com espagamento de
6.5 SINAPI 92759 ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - VIGA KG 122,40 14,64 18,67 2.285,20 0,15m por estribo = (1.020
BALDRAME; unidades de estribos X 0,8 m X
0,15 kg) +10%= 122,40 kg;
ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE (66,0m? area de laje X 3,11
6.6 SINAPI 97092 SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 KG 22579 13.91 17.74 4.005,44 kg/m?) + 10% = 225,79 kg;
_ i~ (153,0 m lineares de viga X
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 0.15m X 0.3m) + (66.0m? laie X
6.7 SINAPI 94971 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 - LAJE Mz 18,48 560,31 714,61 13.205,99 0’15m ,3m) ; g + ‘100/ _J
DE FUNDO + VIGA BALDRAME;  19M espessura °=
18,48m?;
6.8 SINAPI 94972 ARMAGCAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. KG 207,68 10,58 13.49 2.801,63 2x(153,0m lineares X 0,617

AF_09/2021

kg/m) +10% = 103,84kg;
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ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.

3x(aproximadamente 210 m
lineares x 0,617 kg/m) +10% =

6.9 SINAPI 89996 KG 427,58 11,16 14,23 6.084,47 142,53 - considerando armacgao
AF_09/2021
- nos quatro cantos de todos os
PV'S e CAIXAS;
GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3x[(210,0 m lineares X 0,1 m X
6.10 | SINAPI 90282  [GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. e 20,80 572,95 730,74 15.201,73 0.1 m) * (146,0 m lineares x
AF_09/2021 - GRAUTE DOS CANTOS E CINTAS; g,;o mx0,18 m)] +10% =
2m?;
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
- PARA LAJES DE TRANSICAO E COBERTURA DAS CAIXAS E POCOS, . S
6.11 | SINAPI 92271 | SIDERANDO A CONCRETAGEM FORA DO LOGAL E POSTERIOR M 64,00 100,33 127,96 8.189,44 64m? de lajes;
POSICIONAMENTO EM CIMA DAS CAIXAS E POCOS;
ARMAGAO DE LAJE PARA LAJES DE TRANSICAO E COBERTURA DOS POCOS DE
VISITA E CAIXAS, CONSIDERANDO ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO [(11,72 kg/m?) x (64,00m de
6.12 | SINAPI 92772 | \RMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - MALHA KG 825,09 10,95 13,96 11.518,22 lajes)] + 10% = 4,73m?;
10X10;
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 64.0m ) X ( 0,20 esbessUra
6.13 | SINAPI 94971  |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 - LAJES M 14,08 560,31 714,61 10.061,70 E, 1o —)13(42’m3' pessura)
DE TRANSICAO E COBERTURA; o= 194ems
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM Total de 9 PV's. considerando o
6.14 | SINAPI 99244  |BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 UND 13,00 5.473,13 6.980,43 90.745,59 PV 2 do maior dimencio (x3)
M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 - PARA POCOS DE VISITA; :
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM Média do 0.3 4 0.6 m bor PV
6.15 | SINAPI 99247  |ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X2 M. M 7,00 2.332,91 2.975,39 20.827,73 o porFy,
AF_12/2020 - PARA PROLONGAMENTO DOS POCOS DE VISITA; projeto;
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM D6 03 4 1.3 m oor PV
6.16 | SINAPI 99254  |ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M. M 6,40 1.470,86 1.875,93 12.005,95 o8 ’ro.etz_ '
AF_12/2020 - PARA AS CHAMINES DE ACESSO - PARA POCOS DE VISITA; projeto;
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
6.17 | SINAPI 99244  |BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 UND 10,00 5.473,13 6.980,43 69.804,30 Total de10 caixas;
M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 - PARA CAIXAS ENTERRADAS SEM ACESSO;
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM De 0,1a 0,6 m por CAIXA,
6.18 | SINAPI 99247  |ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X2 M. M 3,60 2.332,91 2.975,39 10.711,40 conforme projeto - descontando
AF_12/2020 - PARA PROLONGAMENTO DAS CAIXAS; 1,4 de cada altura;
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
6.19 | SINAPI 87878  |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M 400,00 5,37 6,84 2.736,00 Total de 10 caixas e 11 PVs;
AF_10/2022
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO Considerando 01 unidade em
6.20 | SINAPI 98114 ||NTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 - PARA ACESSO AOS POCOS DE VISITA; UND 11,00 628,62 801,74 8.819,14 cada pogo de visita;
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM 13 Bocas do lobo Secio
621 | SINAPI 97961  |ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. UND 13,00 2.735,48 3.488,83 45.354,79 gao
1,3x1x1,2m - conforme projeto;
AF_12/2020;
TOTAL 2.500.000,00

* BDI UTILIZADO NA ELABORAGAO DA PLANILHA ORGAMENTARIA = 27,54%
EMPRESA: GAMA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.
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CNPJ: 54.609.867/0001-78
RESPONSAVEL PELA PLANILHA ORGAMENTARIA: Engenheira Civil - Gabriela Griitzmacher Machado
DATA: 10 de novembro de 2025.
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b GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
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Gabriela Griitzmacher Machado
Engenheira Civil - CREA/RS 215.695
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