
ENCARGOS SOCIAIS - Sem Desoneração = Horista: 112,84%; Mensalista: 69,95%.

2.500.000,00
1 GASTOS INICIAIS, ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITÓRIO 20.468,58

1.1 DAER REF. DAER 
4.22 jan/2022

GASTOS ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITÓRIO - TAXA DE ART DE EXECUÇÃO, 
IMPRESSÕES E DEMAIS DESPESAS; UNID. 1,00 670,27 854,86 854,86 -

1.2 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PARA 
EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA; H 24,00 135,80 173,19 4.156,56 Considerando 6 visitas técnicas 

de 4 horas;

1.3 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; H 48,00 75,41 96,17 4.616,16 Considerando 6 diárias;

1.4 SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; H 30,00 42,89 54,70 1.641,00 Considerando em torno de 05 
visitas;

1.5 SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MARCAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DO GREIDE. H 160,00 45,09 57,50 9.200,00 Considerando em torno de 20 

diárias.

2 SERVIÇOS INICIAIS 14.599,85

2.1 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022_PS; M² 3,40 462,39 589,73 2.005,08 Placa com dimensão mínima de 

1,3mX2,6m= 3,4m²;

2.2 SINAPI 103700 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - AVISO DE OBRAS NO 
LOCAL; M² 6,80 33,97 43,32 294,57 Até 2 placas com dimensões 

mínimas de 1,3mX2,6m= 3,4m²;

2.3 SINAPI  I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO);

MÊS 5,00 1.100,00 1.402,94 7.014,70 -

2.4 SINAPI REF. 100980 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER; UND. 1,00 2.000,00 2.550,80 2.550,80 -

VALOR TOTAL (COM 
BDI) (R$)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  -  MOMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DRENAGEM URBANA

OBRA = PROJETO DRENAGEM URBANA

CLIENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA/RS

LOCAL = DONA FRANCISCA/RS
BDI = 27,54%

FONTE = SINAPI 09/2025 - Rio Grande do Sul /DAER / SENGE - Rio Grande do Sul 

TOTAL

ITEM FONTE CÓDIGO SERVIÇOS UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO 
(SEM BDI) (R$)

CUSTO UNITÁRIO 
(COM BDI) (R$)
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2.5 SINAPI  I 102656
SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024 - 
PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS EM OBRAS - POR TRECHO DE OBRA COM 
REAPROVEITAMENTO.

M 205,00 10,46 13,34 2.734,70 A acada 125,0m, considerando 
o isolamento dos dois lados.

3 RETIRADA, ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E ESCORAMENTO 443.031,43

3.1 SINAPI 90087

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), 
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024;

M³ 1.438,85 9,45 12,05 17.338,14

[Escavação do PV4 até PV5 - 
2,2m de largura X 3,05 m de 
profundidade (média) X 94,5m 
de extensão = 634,09] + 
[Escavação do PV5 até PV6 - 
2,2m de largura X 3,10m de 
profundidade (média) X 118,0m 
de extensão = 804,76] = TOTAL 
= 1.438,85 M³;

3.2 SINAPI 90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 
M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024;

M³ 4.068,28 12,29 15,67 63.749,94

Trechos = 348,5m³ (PV1 até 
PV2) + 687,5m³ (PV2 até PV3) 
+ 808,5m³ (PV3 até PV4) + 
718,74m³ (PV6 até PV7) + 
700,92m³ (PV7 até PV8) + 
700,92m³ (PV8 até PV9) +  
295,20 m³ (Trecho 300mm) + 
30,0,0m³ (Trecho 400mm) + 
48,0m³ (Trecho 600mm) =  
TOTAL = 4.068,28M³;

3.3 SINAPI 104796 DEMOLIÇÃO DE TUBOS 1000MM EXISTENTES, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023; M 200,00 16,25 20,72 4.144,00 Aproximadamente 200 metros 

de tubulação existente;

3.4 SINAPI  100980
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL (TUBOS RETIRADOS) CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ 
/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2021

M³ 100,00 6,87 8,76 876,00 Aproximadamente 200 metros 
de tubulação existente;

3.5 SINAPI 101573 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020; M² 1.276,29 28,83 36,76 46.916,42

Trecho do PV1 até PV4 + PV6 
até PV9 = 709,05m X 1,8 m 
altura do escoramento = 
1.276,27m²;

3.6 SINAPI 101575 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 
4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020; M³ 314,25 24,57 31,33 9.845,45

Trecho do PV4 até PV6  = 
209,5m X 1,5 m altura do 
escoramento = 1.276,27m²;

3.7 SINAPI 104730

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 
DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_08/2023;

M³ 4.068,28 14,20 18,11 73.676,55

Trechos = 348,5m³ (PV1 até 
PV2) + 687,5m³ (PV2 até PV3) 
+ 808,5m³ (PV3 até PV4) + 
718,74m³ (PV6 até PV7) + 
700,92m³ (PV7 até PV8) + 
700,92m³ (PV8 até PV9) +  
295,20 m³ (Trecho 300mm) + 
30,0,0m³ (Trecho 400mm) + 
48,0m³ (Trecho 600mm) =  
TOTAL = 4.068,28M³;
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3.8 SINAPI 104732

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 
DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M³ 1.438,85 10,91 13,91 20.014,40

[Escavação do PV4 até PV5 - 
2,2m de largura X 3,05 m de 
profundidade (média) X 94,5m 
de extensão = 634,09] + 
[Escavação do PV5 até PV6 - 
2,2m de largura X 3,10m de 
profundidade (média) X 118,0m 
de extensão = 804,76] = TOTAL 
= 1.438,85 M³;

3.9 SINAPI 101850
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, 
COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO  RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M² 2.520,70 64,23 81,91 206.470,53

(Trecho tubos 1000mm :317,0m 
extensão X 1,70m largura = 
538,9m²) + (Trecho tubos 
1500mm :816,0m extensão X 
2,20m largura = 1.795,2m²) + 
(Trecho tubos 300mm :164,0m 
extensão X 0,9m largura = 
147,6m²)+ (Trecho tubos 
400mm: 15,0m extensão X 1,0m 
largura = 15,0m²) + (Trecho 
tubos 600mm :20,0m extensão 
X 1,20m largura = 24m²)= 
TOTAL = 2.520,70M².

4 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA 19.162,46

4.1 SINAPI  I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M³ 127,03 109,10 139,14 17.674,95

(Comprimento total da rede 
300mm = 164,0m X 0,05 m de 

espessura X 1,0m de largura da 
vala = 8,2m³)+(Comprimento 

total da rede 400mm = 15,0m X 
0,05 m de espessura X 1,1m de 

largura da vala = 
0,82m³)+(Comprimento total da 
rede 600mm = 20,0m X 0,05 m 

de espessura X 1,3m de largura 
da vala =1,3m³)+(Comprimento 
total da rede 1000mm = 317,0m 
X 0,05 m de espessura X 1,70m 
de largura da vala = 26,95m³) + 

(Comprimento total da rede 
1500mm = 816,0m X 0,05 m de 
espessura X 2,20m de largura 

da vala = 89,76m³) += TOTAL = 
120,30M³;
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4.2 SINAPI  95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³ 127,03 2,32 2,95 374,73

(Comprimento total da rede 
300mm = 164,0m X 0,05 m de 
espessura X 1,0m de largura da 
vala = 8,2m³)+(Comprimento 
total da rede 400mm = 15,0m X 
0,05 m de espessura X 1,1m de 
largura da vala = 
0,82m³)+(Comprimento total da 
rede 600mm = 20,0m X 0,05 m 
de espessura X 1,3m de largura 
da vala =1,3m³)+(Comprimento 
total da rede 1000mm = 317,0m 
X 0,05 m de espessura X 1,70m 
de largura da vala = 26,95m³) + 
(Comprimento total da rede 
1500mm = 816,0m X 0,05 m de 
espessura X 2,20m de largura 
da vala = 89,76m³) += TOTAL = 
120,30M³;

4.3 SINAPI  100980
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2021

M³ 127,03 6,87 8,76 1.112,78

(Comprimento total da rede 
300mm = 164,0m X 0,05 m de 
espessura X 1,0m de largura da 
vala = 8,2m³)+(Comprimento 
total da rede 400mm = 15,0m X 
0,05 m de espessura X 1,1m de 
largura da vala = 
0,82m³)+(Comprimento total da 
rede 600mm = 20,0m X 0,05 m 
de espessura X 1,3m de largura 
da vala =1,3m³)+(Comprimento 
total da rede 1000mm = 317,0m 
X 0,05 m de espessura X 1,70m 
de largura da vala = 26,95m³) + 
(Comprimento total da rede 
1500mm = 816,0m X 0,05 m de 
espessura X 2,20m de largura 
da vala = 89,76m³) += TOTAL = 
120,30M³;

5 TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM E COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.649.692,10

5.1 SINAPI 95565
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 164,00 147,42 188,01 30.833,64

Comprimento total rede de 
drenagem com 300mm de 
acordo com o projeto, 
considerando também ligações 
de bocas de lobo existentes até 
os novos Poços de Visita;

5.2 SINAPI 92210
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 15,00 173,44 221,20 3.318,00 Comprimento total rede de 
drenagem com 400mm de 
acordo com o projeto;

5.3 SINAPI 92212
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 20,00 322,67 411,53 8.230,60 Comprimento total rede de 
drenagem com 600mm de 
acordo com o projeto;
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5.4 SINAPI 92226

TUBO DE CONCRETO ARMADO (MACHO-FÊMEA, CLASSE DE RESISTÊNCIA PA-1) 
PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 317,00 630,79 804,50 255.026,50 Comprimento total rede de 
drenagem com 1000mm de 
acordo com o projeto;

5.5 SINAPI 92831

TUBO DE CONCRETO ARMADO (MACHO-FÊMEA, CLASSE DE RESISTÊNCIA PA-1) 
PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 816,00 1.299,37 1.657,21 1.352.283,36 Comprimento total rede de 
drenagem com 1500mm de 
acordo com o projeto.

6 POÇOS DE VISITA E CAIXAS DE INSPEÇÃO 353.045,58

6.1 SINAPI  5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 
0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 32,00 154,89 197,54 6.321,28
Considerando  um gasto em 
horas para escavação e outros 
serviços; 

6.2 SINAPI  101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 
QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA (5CM), LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020; M³ 3,96 201,48 256,96 1.017,56

(11 PV'S e 10 CAIXAS com área 
de 3,0m² + 1 PV 9,0m²) X (0,05 
m de camada de brita) +10% 
=3,96m³;

6.3 SINAPI  96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M² 50,49 66,89 85,31 4.307,30 (153 m linear de vigas) X (0,3 m 

altura da viga) +10% = 43,80m²;

6.4 SINAPI  92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; KG 483,23 11,43 14,57 7.040,72

Considerando 4 ferros de 
10.00mm em cada viga 
baldrame para base de cada 
poço de visita e caixa. 
Metragem considerada de vigas 
15x30 = 712,0 m considerando 
0,15 m de dobra   = (712,0 m X 
0,617 kg ) +10% = 483,23 kg;

6.5 SINAPI  92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - VIGA 
BALDRAME;

KG 122,40 14,64 18,67 2.285,20

Considerando estribo com corte 
de 0,8m com espaçamento de 
0,15m por estribo = (1.020 
unidades de estribos X 0,8 m X 
0,15 kg) +10%= 122,40 kg;

6.6 SINAPI  97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 KG 225,79 13,91 17,74 4.005,44 (66,0m² área de laje X 3,11 

kg/m²) + 10% = 225,79 kg;

6.7 SINAPI  94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 - LAJE 
DE FUNDO + VIGA BALDRAME;

M³ 18,48 560,31 714,61 13.205,99

(153,0 m lineares de viga X 
0,15m X 0,3m) + (66,0m² laje X 
0,15m espessura) + 10% = 
18,48m³;

6.8 SINAPI  94972 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_09/2021 KG 207,68 10,58 13,49 2.801,63 2x(153,0m lineares X 0,617 

kg/m) +10% = 103,84kg;
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6.9 SINAPI  89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_09/2021 KG 427,58 11,16 14,23 6.084,47

3x(aproximadamente 210 m 
lineares x 0,617 kg/m) +10% = 
142,53 - considerando armação 
nos quatro cantos de todos os 
PV'S e CAIXAS;

6.10 SINAPI  90282
GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_09/2021 - GRAUTE DOS CANTOS E CINTAS;

M³ 20,80 572,95 730,74 15.201,73

3x[(210,0 m lineares X 0,1 m X 
0,1 m) + (146,0 m lineares x 
0,10 m x 0,18 m)] + 10% = 
5,2m³;

6.11 SINAPI  92271

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 
- PARA LAJES DE TRANSIÇÃO E COBERTURA DAS CAIXAS E POÇOS, 
CONSIDERANDO A CONCRETAGEM FORA DO LOCAL E POSTERIOR 
POSICIONAMENTO EM CIMA DAS CAIXAS E POÇOS;

M² 64,00 100,33 127,96 8.189,44 64m² de lajes;

6.12 SINAPI  92772

ARMAÇÃO DE LAJE PARA LAJES DE TRANSIÇÃO E COBERTURA DOS POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS, CONSIDERANDO ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - MALHA 
10X10;

KG 825,09 10,95 13,96 11.518,22 [(11,72 kg/m²) x (64,00m² de 
lajes)] + 10% = 4,73m³;

6.13 SINAPI  94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 - LAJES 
DE TRANSIÇÃO E COBERTURA;

M³ 14,08 560,31 714,61 10.061,70 (64,0m² ) X ( 0,20m espessura) 
+ 10% = 13,42m³;

6.14 SINAPI  99244
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 
M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 - PARA POÇOS DE VISITA;

UND 13,00 5.473,13 6.980,43 90.745,59 Total de 9 PV's, considerando o 
PV 2 de maior dimensão (x3). 

6.15 SINAPI  99247
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. 
AF_12/2020 - PARA PROLONGAMENTO DOS POÇOS DE VISITA;

M 7,00 2.332,91 2.975,39 20.827,73 Média de 0,3 a 0,6 m por PV, 
conforme projeto;

6.16 SINAPI  99254
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. 
AF_12/2020 - PARA AS CHAMINES DE ACESSO - PARA POÇOS DE VISITA;

M 6,40 1.470,86 1.875,93 12.005,95 De 0,3 a 1,3 m por PV, 
conforme projeto;

6.17 SINAPI  99244
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 
M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 - PARA CAIXAS ENTERRADAS SEM ACESSO;

UND 10,00 5.473,13 6.980,43 69.804,30 Total de10 caixas;

6.18 SINAPI  99247
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. 
AF_12/2020 - PARA PROLONGAMENTO DAS CAIXAS;

M 3,60 2.332,91 2.975,39 10.711,40
De 0,1 a  0,6 m por CAIXA, 
conforme projeto - descontando 
1,4 de cada altura;

6.19 SINAPI  87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M² 400,00 5,37 6,84 2.736,00 Total de 10 caixas e 11 PVs;

6.20 SINAPI  98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 - PARA ACESSO AOS POÇOS DE VISITA; UND 11,00 628,62 801,74 8.819,14 Considerando 01 unidade em 

cada poço de visita;

6.21 SINAPI  97961
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. 
AF_12/2020;

UND 13,00 2.735,48 3.488,83 45.354,79 13 Bocas de lobo seção 
1,3x1x1,2m - conforme projeto;

2.500.000,00TOTAL

* BDI UTILIZADO NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA = 27,54%
EMPRESA: GAMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
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 Gabriela Grützmacher Machado
Engenheira Civil – CREA/RS 215.695

CNPJ: 54.609.867/0001-78
RESPONSÁVEL PELA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: Engenheira Civil - Gabriela Grützmacher Machado
DATA: 10 de  novembro de 2025.
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