PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA
DEMONSTRATIVO CUSTO UNITARIO - OBRA IMPLANTACAO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA
ITEM DESCRICAO COD SINAPI UNID | QUANT
COMPOSICAO CUSTO BDI CUSTO C/BDI | TOTAL COM BDI
1l CAPTACAO, ELEVATORIA E ADUTORA DE AGUA BRUTA 261.165,49

1.1 MOVIMENTA(;[\O DE SOLOS 2.989,43
1.11.1 Escavagdo manual localizada em solo prof até 1,5 m 79517/001 m3 3 20,12 26,15% 25,38 76,14
11.1.2 Escavagdo manual localizada em solo prof 1,5 até 4 m 79517/002 m3 10 32,19 26,15% 40,61 406,10
11.11.3 Escavacgdo localizada mecanica em material 1a. Categpria 83338 m3 97 2,40 26,15% 3,03 293,91
11.1.4 Escavacdo manual até 1,5 m, solo 12 cat sem escoramento 73965/010 m3 1 35,21 26,15% 44,42 44,42
11.L1.5 Escavacdo mecanica, até 1,5m, solo 12cat, ndo escorada e sem reducdo de produto 3061 m3 8 5,45 26,15% 6,88 55,04
11.1.6 Escavagdo Mecanica Rocha Branda de 0,0 até 2,00 m ( Localizada) 3.1 m3 6 51,72 26,15% 65,24 391,44
11.1.7 Escava¢do Mecanica Rocha Branda de 2,0 até 5,00 m ( Localizada) 3.2 m3 22 62,06 26,15% 78,29 1.722,38

1.2 ATERRO, REATERRO LASTRO 6.597,84
11.2.1 Lastro de Areia 73692 m3 2 91,13 26,15% 114,96 229,92
11.2.2 Reaterro manual em camadas 73964/006 m?3 12 30,18 26,15% 38,07 456,84
11.2.3 Reaterro e compactagdo mecanico de vala 74015/001 m? 106 21,57 26,15% 27,21 2.884,26
11.2.4 Fornecimento de material de empréstimo - Areia 3.3 m?3 4 90,85 26,15% 114,60 458,40
11.2.5 Fornecimento de material de empréstimo - Argila 3.4 m? 114 17,86 26,15% 22,53 2.568,42
1.3 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 5.088,00
11.3.1 Carga, Descarga e Transporte material solo/bota fora 3.5 m? 265 6,76 26,15% 8,53 2.260,45
11.3.2 Carga, Descarga e Transporte material rocha branda 3.6 m?3 265 8,45 26,15% 10,67 2.827,55
1.4 ESCORAMENTO 5.631,60
11.4.1 Escoramento de valas com pranchdes metalicos - area cravada 73877/001 m2 104 42,93 26,15% 54,15 5.631,60
1.5 ESGOTAMENTO 1.491,00
11.5.1 Esgotamento com bombas 73891/1 h 300 3,94 26,15% 4,97 1.491,00
1.6 OBRAS DE CONTENCAO 24.638,48
11.6.1 Argila ( ensecadeira compactada) 3.7 m3 524 37,27 26,15% 47,02 24.638,48
1.7 FUNDAGAO E ESTRUTURA 39.664,96
11.7.1 Lastro de brita 74164/004 m3 3 68,05 26,15% 85,84 257,52
11.7.2 Lastro de concreto, preparo mecdanico 83532 m2 2 295,20 26,15% 372,39 744,78
11.7.3 Forma tabua para concreto em fundacio, ¢/ reaproveitamento 2x 5970 m2 6 42,73 26,15% 53,90 323,40
11.7.4 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de mad 84214 m2 39 37,86 26,15% 47,76 1.862,64
11.7.5 Forma curva em chapa compensado 73820/1 m2 156 33,94 26,15% 42,81 6.678,36
11.7.6 Apoio de neoprene 100x50x10 mm ( 12 pegas) 12888 dm3 60 51,00 26,15% 64,34 3.860,40
1.7.7 Armac3o aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) 3 12,5mm(1/2) 74254/002 Kg 1750 6,87 26,15% 8,67 15.172,50
11.7.8 Concreto usinado bombeado fck=15mpa, inclusive lancamento e adensamento 74138/001 m?3 1 322,06 26,15% 406,27 406,27
11.7.9 Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive langamento e adensamento 73983/004 m3 21 391,04 26,15% 493,29 10.359,09
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11.9 FECHAMENTO 8.585,16
1.9.1 Guarda corpo em tobo ago chato 1 1/2" 74195/1 m 29 234,68 26,15% 296,04 8.585,16
11.10 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 4.515,03
11.10.1 Impermeabilizagdo de calhas/lajes descobertas, com emulsdo asfaltica 6225 m? 119 24,42 26,15% 30,81 3.666,39
11.10.2 Aplicagdo de fundo selador latex pva em paredes, uma demdo. 88483 m? 96 1,27 26,15% 1,60 153,60
11.10.3 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex pva em paredes 88487 m? 96 5,74 26,15% 7,24 695,04
.11 INSTALACOES DE PRODUCAO 161.963,99
11.111.1 Instalagdo protegdo tampa ( captagdo) 13.1 unid 2 1.908,25 | 26,15% 2407,20 4.814,40
11.111.3 Instalacdo tomada de dgua 13.2 unid 1 10.445,73 | 26,15% 13176,98 13.176,98
11.111.4 Instalagdo bombas submersiveis ( captagdo) 13.3 unid 1 15.038,12 | 26,15% 18970,15 18.970,15
1111.5 Instalagdo tubos e conexdes - Coluna recalque 13.4 unid 2 18.904,29 | 26,15% 23847,21 47.694,42
1.11.6 Montagem coluna manobra 13.5 unid 2 27.274,73 | 26,15% 34406,27 68.812,54
1111.7 Interligacio na adutora dgua bruta 13.6 unid 1 2.355,39 | 26,15% 2971,26 2.971,26
1.11.8 Reservatério pneumatico cap 500 | ( captagio) 13.7 unid 1 4.379,21 | 26,15% 5524,24 5.524,24
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